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1. Предмет. 

Да се извърши основен ремонт на машинната част на багер КРС-А и транспортьор 7А с цел 
осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация на багера и транспортьора по време на 

междуремонтния период и съобразно изискванията на "Контур Глобал Оперейшънс България" АД в ролята 
на Възложител. 

2. Общи характеристики на съоръжението. 

ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" е една от четирите големи електроцентрали в 
източномаришкия комплекс, които работят с местни лигнитни въглища от Мини Марица Изток. Централата 
се намира в централната част на Южна България, на 250 км от София, на 60 км от Стара Загора и на 60 км от 
границата с Република Турция (на 10 км югоизточно от Гълъбово и на 2 км северно от Медникарово на 
територията на Старозагорска област, близо до открит рудник Трояново 3). 

Референтни стойности на условията на околната среда: 

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa 

- Външна температура на въздуха (тах): 45°С 

- Външна температура на въздуха (min): -28.5°С 

- Номинална относителна впажност: 73% 

- Макс.относитепна впажност: 100% 

- Мин. относителна впажност: 14% 

ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" е проектирана за директно изгаряне на нискокалорични 
лигнитни въглища - основното гориво за производството на електроенергия. Централата се състои от 4 
енергоблока с единична мощност от 227 МИ след рехабилитацията им. 

На територията на централата е изградено въглищно стопанство, състоящо се от гумено-лентови 
трансттортьори, багери (КРС), складове за въглища, дробилно-пресевни системи и спомагателни 
съоръжения, осигуряващи непрекъсваем цикъл на приемане, подготовка и трансдортиране на въглищата, 
необходими за нормалния производствен процес. 

Комбинираният претоварач К$-5 4300/4300.40 е роторен багер (КРС - комбинирано роторно 
съоръжение) с променлив режим на работа, предназначен да насилва и обратно да изгребва от склада 
(насипището) лигнитни въглища за захранването на котелни бункери. По този начин се осъществява 
непрекъсваем режим на работа на централата за производство на еп.енергия. Предвиден е за работа на 
площадки на открити складове. Движението по дължината на насипището става върху релси с постоянна 
скорост. Пътят на движение на комбинирания претоварач е зависим от дължината на пътя за движение по 
релсите, както и от дължината на свързаното енергийно снабдяване и управляващ проводник. Багерът сьс 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
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своите комбинации на движенията за задвижване и въртене може да смесва (шихтова) материала при 
насипване в склада, както и да изпълнява разпични режими на приемане и подаване на лигнитни въглища 
в зависимост от изискванията на технологичните процеси на подготовка и подаване на гориво за 
последващо изгаряне в енергийните парогенератори. 

3. Обем на доставката/работата. 

Настоящата техническа спецификация определя дейностите, необходими за основния ремонт на 
багер КРС-А и транспортьор 7А, с цел осигуряване на надеждната им и безаварийна работа и подаване във 
всеки момент на исканите количества въглища за захранване на котелни бункери за поддържане на един 
непрекъсваем цикъл на електропроизводство. 

Забележка: Трябва да е ясно, че изброените в техническата спецификация дейности, работни фази 
и тяхната последователност са индикативни и биха могли да не са всички онези, които са необходими. 
Необходимите ремонтни работи се изпълняват прецизно и качествено, дори и отделните дейности да не 
са описани подробно и изчерпателно в настоящия обем. 

3.1. Спецификация на дейностите по основная ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А. 

Ns Наименование на ремонтните дейности 

КРС-А - Механична част. 

1.  Цялостно почистване и измиване на КРС-А и транспортьор 7А. 

2.  Ходов механизъм. 

2.1. Демонтаж заслони на ходов механизъм. 

2.2. Демонтаж закотвящи устройства на ходов механизъм. 

2.3. Демонтаж редуктори на ходов механизъм. 

2.4. Демонтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система). 

2.5. Демонтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм. 

2.6. Демонтаж 4-колесни балансири на ходов механизъм. 

2.7. Демонтаж 2-колесни балансири на кодов механизъм. 

2.8. Демонтаж костела на ходов механизъм - задвижващи и паразитни. 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа иялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгпасие. 
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2.9. Ревизия балансири на ходов механизъм. 

2.10. Ремонт 4-копесен балансир на ходов механизъм. 

2.11. Ремонт 2-копесен балансир на ходов механизъм. 

2.12. Ревизия редуктори на ходов механизъм. 

2.13. Ремонт на дефектирали редуктори на ходов механизъм. 

2.14. Подмяна маспото на редуктори на ходов механизъм. 

2.15. Ревизия спирачни устройства и съединители на ходов механизъм. 

2.16. Ремонт спирачни устройства на ходов механизъм. 

2.17. Ремонт съединители на редуктори на ходов механизъм. 

2.18. Ревизия ходови колела, шарнири и паразитни предавки на ходов механизъм. 

2.19. Ремонт задвижващи колела на ходов механизъм. 

2.20. Ремонт паразитни колена на кодов механизъм. 

2.21. Ремонт шарнири на ходов механизъм. 

2.22. Ремонт паразитни зъбни предавки на ходов механизъм. 

2.23. Ремонт закотвящи устройства на ходов механизъм. 

2.24. Ремонт грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система). 

2.25. Ремонт и възстановяване на липсващи и повредени заслони на ходов механизъм. 

2.26. Монтаж задвижващи и паразитни колена на ходов механизъм. 

2.27. Монтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм. 

2.28. Монтаж на 4-колесни балансири на ходов механизъм. 

2.29. Монтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм. 

2.30. Монтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система). 

2.31. Монтаж редуктори на ходов механизъм. 

2.32. Монтаж закотвящи устройства на ходов механизъм. 

2.33. Монтаж заслони на ходов механизъм. 

3. Долен строеж 

3.1. Ревизия пръстеновиден носач и централен бункер на долен строеж. 

3.2. Ремонт пръстеновиден носач на долен строеж. 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток 3 бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
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3.3. Ремонт на централен бункер на долен строеж. 

3.3.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ростки 0250х600 с гумени пръстени (гирляндни) на централен 
бункер. 

3.3.2. Ремонт буферни устройства на централен бункер. 

3.3.3. Ремонт конструкцията на централен бункер. 

3.3.4. Ремонт центриращо устройство на централен бункер. 

3.3.5. Ремонт носеща ролкова станция на централен бункер. 

3.3.6. Подмяна гумени уплътнения и защитни пердета на централен бункер. 

3.3.7. Ревизия система въздушни оръдия, компресор и въздуховоди на централен бункер. 

3.3.8. Ремонт въздушни оръдия на централен бункер. 

3.3.9. Ремонт компресор на системата въздушни оръдия. 

3.3.10. Ремонт въздуховоди на централен бункер. 

3.4. Ревизия вертикални и хоризонтална спори на долен строеж. 

3.5. Ремонт вертикална опора на долен строеж. 

3.6. Ремонт хоризонтална опора на долен строеж. 

3.7. Ревизия на аксиален лагер и зъбен венец за ВГБЧ. 

3.8. Ремонт на аксиален лагер за ВГБЧ. 

3.9. Ремонт на зъбен венец за ВГБЧ. 

3.10. Изработване на предпазен кожух на зъбния венец и аксиален лагер за ВГБЧ. 

4. Горен строеж 

4.1. Ревизия състоянието на горен строеж на багер КРС. 

4.2. Механизъм за въртене на горна багерна част (ВГБЧ). 

4.2.1. Демонтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.2. Демонтаж грес-инстапация на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.3. Демонтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.4. Демонтаж задвижващи валове (ритцел-валове) на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.5. Ревизия задвижващи редуктори и валове на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.6. Ремонт задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.7. Ремонт съединител и ел.-хидравлична спирачка на редуктор на механизъм за ВГБЧ. 

Този документе собственостна Контур Глобап Марица изток З бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
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to ргоигде to others any related information without the previous written coпsent. 
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4.2.8. Ремонт на задвижващ вал на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.9. Ремонт маслена инсталация на задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.10. Подмяна масло на задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.11. Първоначално запъпване с грес на лагерите на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.12. Монтаж задвижващи валове на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.13. Монтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.14. Монтаж грес-инсталация на механизъм за ВГБЧ. 

4.2.15. Ремонт предпазни заслони на меха низъм за ВГБЧ. 

4.2.16. Монтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ. 

4.3. Спомагателна мазилна система (грес-инсталация). 

4.3.1. Ревизия на спомагателна мазилна система (грес-инсталация). 

4.3.2. Ремонт на спомагателна мазилна система (грес-инсталация). 

4.4. Меканизъм за въртене на роторно колело. 

4.4.1. Редуктор за въртене на роторно колело (ВРК). 

4.4.1.1. Демонтаж маслена система на редуктор за ВРК. 

4.4.1.2. Демонтаж капаци на редуктор за ВРК. 

4.4.1.3. Ревизия на редуктор за ВРК. 

4.4.1.4. Ремонт на редуктор за ВРК. 

4.4.1.5. Ремонт маслена система на редуктор за ВРК. 

4.4.1.6. Проверка и ремонт закрепването на редуктор за ВРК към роторно колело. 

4.4.1.7. Ремонт рама с кръстоглав на редуктор за ВРК. 

4.4.1.8. Монтаж капаци на редуктор за ВРК. 

4.4.1.9. Монтаж маслосистема на редуктор за ВРК. 

4.4.1.10. Подмяна масло на редуктор за ВРК. 

4.4.2. Хидросъединител на редуктор за ВРК. 

4.4.2.1. Ревизия хидросъединител на редуктор за ВРК. 

4.4.2.2. Ремонт хидросъединител на редуктор за ВРК. 

4.4.2.3. Изработване и монтаж на предпазител на хидросъединител на редуктор за ВРК. 
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4.4.3. Роторно колело. 

4.4.3.1. Ревизия вал на роторно колело. 

4.4.3.2. Ремонт на външен и вътрешен лагери на роторно колело. 

4.4.3.3. Подмяна предпазни брони на бъбрека на роторно колело. 

4.4.3.4. Ремонт конуса на роторно колело. 

4.4.3.5. Ремонт кофи на роторно колено. 

4.4.3.6. Ремонт шарнирни окачвания на кофите на роторно колело. 

4.4.3.7. Ремонт конструкцията на роторно колело. 

4.4.3.8. Ремонт гумен балон на роторно колело. 

4.4.3.9. Подмяна уплътнения на пресипен възел на роторно колело към реверсивна лента. 

4.4.3.10. Подмяна на кородирала и деформирана ламарина на пресипен възел на роторно колело към 
реверсивна лента и укрепване. 

4.5. Реверсивен транспортьор. 

4.5.1. Ревизия на реверсивен транспортьор. 

4.5.2. Ремонт ростков път на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х600 (гирляндни) на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.2. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на 
гирляндите на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж 	на ролки 0194х315 (гирляндни, с ryмени пръстени) на 
реверсивен транспортьор. 

4.5.2.4. Ремонт буферни устройства на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки 0159х2000 на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-
транспортната лента на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.7. Ремонт странични канати на реверсивен транспортьор. 

4.5.2.8. Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на реверсивен транспортьор. 

4.5.3. Ремонт барабани на реверсивен транспортьор. 

4.5.4. Ремонт чистачни устройства на реверсивен транспортьор. 

4.5.5. Ревизия и ремонт задвижваща станция на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.1. Ревизия задвижваща станция на реверсивен транспортьор. 
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4.5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.3. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.5. Ремонт епастичен съединител на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.6. Ремонт задвижващ барабан на реверсивен транспортьор. 

4.5.5.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на реверсивен транспортьор. 

4.5.6. Ремонт натегателни устройства на реверсивен транспортьор. 

4.5.7. Преработка вулканизация на гуменото платно на реверсивен транспортьор. 

4.5.8. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
реверсивен транспортьор. 

4.5.9. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
реверсивен транспортьор 

4.5.10. 3аваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и 	разтоварващи улеи 	на 
реверсивен транспортьор. 

4.5.11. Подмяна гумени уплътнения и пердета на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
реверсивен транспортьор. 

4.6. Подемен механизъм. 

4.6.1. Окачване на аварийни въжета с цел застопоряване на роторна стрела към кулата. 

4.6.2. Ревизия на подемен механизъм. 

4.6.3. Ремонт редуктор на подемен механизъм. 

4.6.4. Подмяна масло на редуктор на подемен механизъм. 

4.6.5. Ремонт съединител на подемен механизъм. 

4.6.6. Ремонт ел.-хидравлична спирачка на подемен механизъм. 

4.6.7. Ремонт въжен барабан на подемен механизъм. 

4.6.8. Ремонт полиспасти на подемен меха низъм. 

4.6.9. Почистване и гресиране въже и полиспасти на подемен механизъм (при необходимост 
подмяна на въжето). 

4.6.10. Ремонт предпазители на подемен механизъм. 

4.6.11. Откачане на аварийни въжета и освобождаване на роторна стрела. 

5. Междинен транспортьор. 
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5.1. Ревизия на междинен транспортьор. 

5.2. Ремонт ролков път на междинен транспортьор. 

5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки 0159х600 (гирляндни) на междинен транспортьор. 

5.2.2. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на 
гирляндите на междинен транспортьор. 

5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж 	на ролки 0194х315 (гирляндни, с гумени пръстени) на 
междинен транспортьор. 

5.2.4. Ремонт буферни устройства на междинен транспортьор. 

5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х2000 на междинен транспортьор. 

5.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-
транспортната лента на междинен транспортьор. 

5.2.7. Ремонт странични канати на междинен транспортьор. 

5.2.8. Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на междинен транспортьор. 

5.3. Ремонт обръщателен барабан на междинен транспортьор. 

5.4. Ремонт чистачни устройства на междинен транспортьор. 

5.5. Ревизия и ремонт задвижваща станция на междинен транспортьор. 

5.5.1. Ревизия задвижваща станция на междинен транспортьор. 

5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на междинен транспортьор. 

5.5.3. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на междинен транспортьор. 

5.5.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на междинен транспортьор. 

5.5.5. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на междинен транспортьор. 

5.5.6. Ремонт задвижващ барабан на междинен транспортьор. 

5.5.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на междинен транспортьор. 

5.6. Ремонт натегателни устройства на междинен транспортьор. 

5.7. Преработка вулканизация на гуменото платно на междинен транспортьор. 

5.8. Ремонт малък аксиален лагер (окачване на междинен транспортьор). 

5.9. Ремонт ходови колена на междинен транспортьор. 

5.10. Ремонт (или подмяна) шарнири на ходови колела на междинен транспортьор. 

5.11. подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
междинен транспортьор. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроиэвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предваритепно писмено съгласие. 
This доситепн i6 ргорегу of Сопноиг G1obal Maritza East З Ви/уагга. 1t i г;сР1у for6iddeп to reproduce this доситепн, гп whole ог гп рагн, алд 
to provide to others апу re/анед iпformatioп without the ргеюия writteп сопяепР. 



CONTOUR 	1ОВА1 MARITZA ЕА6Т III 
POWER Р1АТ 

Major о1:а9е of ехсаа1:ог КА5-А апд Ье11 сопуеуог 7А 
in Соа1 нandling - mechanical рагн - 2017 

документ Но. 
Document по. 

ООЕАЕ15-РВ403 

f\ КОнтуРГА06АА ТЕц ,,КОНТУР ГЛОБАл Марица изток з" 
МдРИЦАИ3токз Основен ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А 

във Въглеснабдяване - механична част - 2017 г 

TECHNICAL SPECIFICATION REV. 	оо 	20.09.2016 

Техническа спецификация страница 	от 
Sheet 	12 	о f 	66 

5.12. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
междинен транспортьор. 

5.13. Заваряване и укрепване конструкцията 	на 	пресипни 	възли и 	разтоварващи улеи 	на 
междинен транспортьор. 

5.14. Ремонт на отражателна плоча на междинен транспортьор. 

5.15. Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен 
транспортьор. 

6. Приемна количка. 

6.1. Ревизия на приемна количка. 

6.2. Ремонт ролков път на приемна количка. 

6.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки 0159х600 (гирляндни) на приемна количка. 

6.2.2. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на 
гирляндите на приемна количка. 

6.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ростки 0250х600 (гирляндни, с гумени пръстени) на приемна 
количка. 

6.2.4. Ремонт буферни устройства на приемна количка. 

6.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х2000 на приемна количка. 

6.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-
транспортната лента на приемна количка. 

6.3. Ремонт задвижване на приемна количка. 

6.4. Ремонт ходови колена на приемна количка. 

6.5. Ремонт (или подмяна) шарнири на ходови колена на приемна количка. 

6.6. Ремонт чистачни устройства на приемна количка. 

6.7. Ремонт барабани на приемна количка. 

6.8. Ремонт отражателна плоча на приемна количка. 

6.9. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
приемна количка. 

6.10. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
приемна количка. 

6.11. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна 
количка. 

Този документ е собстееност на Контур Глобап Марица изток З бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предостаеянето на всякаква сеьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
This document 15 ргорегЁу of СопЁоиг G!оЬа1 Maritza East З 8иlgaria. R is strictly forbiddeп to гергосУисе this доситепн, in ь'йоЁе ог гп рагГ, апд 
to ргок1е to оГГег апу ге!анед information without the previous written consent. 
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6.12. Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли на приемна количка. 

7.  Кабепен барабан. 

7.1. Ревизия на кабелен барабан. 

7.2. Ремонт задвижващ редуктор на кабелен барабан. 

7.3. Ремонт кабелен редач на кабелен барабан. 

7.4. Ремонт ролки на кабелен водач на кабелен барабан. 

7.5. Ремонт конструкцията на кабелен барабан. 

7.6. Ремонт заслон на кабелен барабан. 

8.  Ревизия състоянието и ремонт на металната конструкция на багер КРС-А. 

8.1. Ревизия метал на конструкция на багер КРС-А. 

8.2. Ремонт метална конструкция на горен строеж. 

8.3. Ремонт носеща рама и портал на междинен транспортьор. 

8.4. Ремонт носеща рама и портал на приемна количка. 

8.5. Възстановяване и обезопасяване на сгьлби, пътеки, площадки и парапети, изработване и 
монтаж на дървени противохлъзгащи елементи. 

8.6. Ремонт на кабина за управление на КРС-А. 

8.7. Изработване и монтаж на тръбопровод ф16х1,5, 1=30 м от долен строеж до подвижна опора 
на купата (малка мачта) за смазване на полиспастите. 

9.  Гумено-лентов транспортьор 7А (ГЛТ 7А) 

9.1. Ревизия на гумено-лентов транспортьор 7А. 

9.2. Ремонт ростков път и подмяна на дефектирали ролки на ГЛТ 7А. 

9.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф250х600 на ГЛТ 7А. 

9.2.2. Ремонт на ролконосачи усилен тип (опашна част) на ГЛТ 7А. 

9.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х600/670 гирляндни на ГЛТ 7А. 

9.2.4. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на 
гирляндите на ГЛТ 7А. 

9.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х2000 на ГЛТ 7А. 

9.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) на дефектирали гребени на ГЛТ 7А. 

9.2.7. Ремонт центриращи гирлянди на ГЛТ 7А. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица измок 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
Т11'5 досигпепн 15 ргорегЁу оГ Сагцоиг ЯоЬа1 Maritza East З 8иlgaria. It is strictly forbidden to гергодисе thi5 document, гп мю1е ог in раг, and 
to provide to оГег5 апу ге1ае1 informatioп without the previous written conseпt. 
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9.3. Ремонт барабани на ГЛТ 7А. 

9.4. Ревизия и ремонт задвижваща станция на ГЛТ 7А. 

9.4.1. Ревизия задвижваща станция на ГЛТ 7А. 

9.4.2. Ремонт задвижващ редуктор на ГЛТ 7А. 

9.4.3. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А. 

9.4.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А. 

9.4.5. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А. 

9.4.6. Ремонт задвижващ барабан на ГЛТ 7А. 

9.4.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на ГЛТ 7А. 

9.5. Ремонт на претоварваща количка на ГЛТ 7А. 

9.6. Ремонт отражателна ппоча на пресипен възел ГЛТ 7А-ГЛТ 8А6. 

9.7. Ремонт чистачни устройства на ГЛТ 7А. 

9.8. Ремонтни дейности по ryмено-транспортната лента на ГЛТ 7А. 

9.9. Преработка вулканизации по ryмено-транспортната лента на ГЛТ 7А. 

9.10. Подмяна кородирала и деформирана ламарина по пресипни възли, разтоварващи улеи, 
капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7А. 

9.11. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли, разтоварващи улеи, 
капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7А. 

9.12. Заваряване и укрепване на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и 
конструкция на ГЛТ 7А. 

9.13. Изработване и подмяна вътрешни и външни уплътнения от ryма на пресипни възли, 
разтоварващи улеи, капсуловки и канати на ГЛТ 7А. 

10.  Окончателно гресиране на всички точки на багер КРС-А и транспортьор 7А. 

11.  Центровка на всички ел. двигатели след ремонт. 

12.  Работа, невключена в горните точки. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предостаеянето на всякаква свьрзана информация без предеарително писмено съгласие. 
This доситепн is ргорегЁу of Сопопг G1oba1 Maritza East З Ви1уапа. И is 5гбс1у !огЬй1еп to гергоСисе ЁЫ5 document, in whole ог in рагн, апд 
to рго'Юе to оЁйегз апу ге1аео' information without the previous written сопееп. 
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З.2. Дейности. 

КРС-А - Механична част. 

1. Цялостно почистване и измиване на КРС-А и транспортьор 7А — включва изтегляне на багера до западна 
част на въгпищни фигури в близост до наклонената част на транспортьор 7А, първоначално почистване и 
последващо измиване на всички възли и компоненти на багера, като преди началото на измиването се 
вземат мерки за изолиране и защита от навлажняване на всички тоководещи части. 

2.1. Демонтаж заслони на ходов механизъм - изисква демонтаж на защитната покривна конструкция на 
задвижващите груди на ходовия механизъм. 

2.2. Демонтаж закотвящи устройства на ходов механизъм - изисква демонтаж на закрепващите елементи 
(шпилки и болтове) на закотвящото устройство, изрязване на заварки (ако има такива), повдигане и 
изваждане от балансира. 

2.3. Демонтаж редуктори на ходов механизъм - включва отсъединяване на ел. двигателя, демонтаж лети на 
ходов редуктор, повдигане и изваждане на ходовия редуктор от балансира, демонтаж на ел. двигател, 
демонтаж на предпазител и спирачка. 

2.4. Демонтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) - включва демонтаж на 
маркучи, тръби, фитинги, разпределители и др. елементи на грес-инсталацията, свързани с конкретния 
обект на ремонт. 

2.5. Демонтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм — изисква се демонтаж на застопоряващи 
планки, захващане на паразитната предавка и демонтаж и изваждане на оста, изваждане на паразитното 
зъбно калено. 

2.6. Демонтаж 4-копесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и застопоряване на 8-колесен 
балансир, захващане на 4-копесен балансир и леко повдигане, демонтаж на шарнир, изваждане на 4-
копесен балансир. Дейноспа изисква предварителна подготовка, свързана с подготовка на терена 
(насипване на пясък), осигуряване и монтаж на платформа и повдигане с крикове. 

2.7. Демонтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и поставяне на 4-колесния 
балансир на подходяща стойка, захващане на 2-копесен балансир и леко повдигане, демонтаж на шарнир, 
изваждане на 2-колесен балансир. Дейноспа изисква предварителна подготовка, свързана с осигуряване на 
стойка за 4-колесния балансир. 

2.8. Демонтаж колела на кодов механизъм - задвижващи и паразитни - включва демонтаж на защитни и 
уплътнителни елементи, захващане на ходовото колело, демонтаж на оста (шарнира) и демонтаж на самото 
колело. 

2.9. Ревизия балансири на ходов механизъм - включва визуален оглед и проверка състоянието на 
металната конструкция на балансирите, ревизия състоянието на картери, уплътнения и шарнирни окачвания 
— проверка на всички размери и разстояния, измерване на хлабините в опорите и състояние на повърхнини 
и сглобки. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

2.10. Ремонт 4-колесен балансир на ходов механизъм — включва ремонт и възстановяване на шарнири (при 
необходимост подмяна на шарнира с нов), възстановяване на шарнирни окачвания на балансири, 
възстановяване на износени повърхнини, отвори, резби, канапи, подмяна на ламарина, профили, втулки, 
планки и др., допълнително оребряване при необходимост, заваряване и укрепване. Ремонтьт включва 
Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на есякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is ргорегЁу of СопРоцг G1o6a1 Maritza East З Bu1garia. It is strictly forbiddeп to гергодисе РЫ доситепн, гп who/е ог in рагР, апд 
to ргоккУе to others апу ге1аСед iпformation without the previous written conseпt. 
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също изрязване на фланци с подходящи размери и заваряване на същите към бапансирите с цел подсилване 
на носещата конструкция около отворите за притягане на болтовете за петите на кодовите редуктори. 

2.11. Ремонт 2-колесен балансир на ходов механизъм - включва почистване и ремонт на картер, ремонт на 
шарнири и шарнирни окачвания (при необходимост подмяна на шарнир с нов), подмяна на ламарина, 
профили, втулки, планки, допълнитепно оребряване при необходимост, заваряване и укрепване. 

2.12. Ревизия редуктори на ходов механизъм — включва демонтаж на капаци, оглед и измерване хлабини на 
лагери, зъбни колела, проверка състояние на повърхнини и сглобки, ревизия състоянието на картери и 
уплътнения, проверка на всички характерни присъединителни размери и разстояния. Ревизията завършва с 
изготвяне на дефектовъчен лист. 

2.13. Ремонт на дефектирали редуктори на ходов механизъм-включва разглобяване на редуктора, подмяна 
на дефектирали и износени лагери, уплътнения, зъбни колела, възстановяване на износени детайли, отвори, 
канали и повърхнини, ремонт на опори (лети), резбови отвори, при необходимост изработване на нови 
детайли (лети, дистанционни втулки и др.), подмяна (изработване) на скрепителни елементи. 

2.14. Подмяна маслото на редуктори на ходов механизъм - включва източване на старото масло на всички 
редуктори (последователно в зависимост от реда на демонтаж), почистване и промиване на корпуси и 
картери на редукторите и наливане на свежо масло до необходимото ниво. 

2.15. Ревизия спирачни устройства и съединители на ходов механизъм - включва проверка състоянието на 
всички елементи на спирачните устройства и съединителите (челюсти, рамена, шарнири, феродо, 
полусъединители, спирачни шайби, тампони и др.) измерване на присъединителни размери, разстояния и 
сглобки, състояние на регупиращи винтове и скрепителни елементи. Ревизията завършва с изготвяне на 
дефектовъчен лист. 

2.16. Ремонт спирачни устройства на ходов механизъм — включва изработка и монтаж на липсващи 
елементи, възстановяване на дефектирали детайли, доливане на масло на ел.-хидравличната спирачка, 
подмяна феродо на челюсти, реryлиране на разстояние между челюсти и спирачната шайба, ремонт или 
изработка на нови предпазители и монтаж на поспедните. 

2.17. Ремонт съединители на редуктори на кодов механизъм — включва демонтаж на двата 
полусъединителя, възстановяване на дефектирали елементи, възстановяване на сглобки и 
присъединителни повърхнини и размери (чрез наваряване, втулки или др.), изработване и подмяна на 
тампони, възстановяване на спирачна шайба, монтаж на попусъединителите към редуктора и ест. двигателя. 

2.18. Ревизия ходови колела, шарнири и паразитни предавки на ходов механизъм - включва проверка 
състоянието на всички елементи в един 4-колесен балансир, оглед и измерване на присъединителни 
колела, скрепителни елементи, вземане на решения относно начина на ремонт и възстановяване. Ревизията 
завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

2.19. Ремонт задвижващи костела на ходов механизъм — включва демонтаж на зъбен венец, наваряване на 
бандаж, реборди и др. износени повърхнини, пристьргване на наварените повърхнини, разстьргване на 
вътрешен отвор, набиване на втулки и застопоряване, уточняване на присъединителните размери, 
изработване и подмяна на пас-болтове, подмяна и монтаж на зъбен венец. 

2.20. Ремонт паразитни колела на ходов механизъм — включва наваряване на бандаж, реборди и др. 
износени повърхнини, пристьргване на наварените повърхнини, разстьргване на вътрешен отвор, набиване 
на втулки и застопоряване, уточняване на присъединителни размери. 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток 3 бьпгария. Строго забранено е вьзпроизееждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This доситепн is ргорегу of Сопоцг (ЗЁоЬа Maritza East 3 Bulgaria. 7t is strictly forbidden t° гергодисе this доситепн, Ы who!е ог ю рагн, апд 
Ы рго'к1е Ы оЫегк апу ге1анед гпfогтанiоп without the previous written conseпt. 
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2.21. Ремонт шарнири на ходов механизъм - включва зачистване на повърхнините и пристьргване при 
необходимост, пробиване на отвори и нарязване/пренарязване на резби, направа на канапи и оформяне 
според техническата документация, ремонт или изработване и подмяна на застопоряващи планки и 

болтове, възстановяване на отворите в бапансирите. 

2.22. Ремонт паразитни зъбни предавки на ходов механизъм - изисква демонтаж на странични капачки, 
лагери, дистанционни втулки и зъбно колело, възстановяване на износени повърхнини и присъединителни 
размери на оста и лагеруването, изработване на нови детайли (втулки, планки и др.) подмяна на лагери и 
зъбни костела, монтаж на всички елементи. 

2.23. Ремонт закотвящи устройства на ходов механизъм - включва разглобяване на всички елементи на 
закотвящото устройство, възстановяване или изработване и подмяна на дефектирали елементи, резби, 
захвати, ремонт или изработване на нови чистещи устройства и сглобяване на всички елементи, изработване 
и монтаж на чистещи елементи от дърво пред всяко закотвящо устройство по указание на Възложителя. 

2.24. Ремонт грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) - включва подмяна на тръби 
и маркучи, съединители, накрайници, уплътнитепи, изработване и подмяна на преходи, ремонт на 
разпределители, демонтаж на грес-помпата, разглобяване, почистване, подмяна на дефектирали елементи, 
настройка на разпределителите, сглобяване на всички разглобени елементи и укрепване, монтаж на грес-
помпата, изпробване работата й и при необходимост допълнителна настройка, изработка и монтаж на 
защитни заслони за разпределителите, ремонт помещението на централната мазилна система. 

2.25. Ремонт и възстановяване на липсващи и стовредени заслони на ходов механизъм- изисква изправяне, 
отрязване и подмяна на негодни профили и ламарина и поспедващо заваряване и укрепване, а също 
снемане на необходимите размери и изработване на нов заслон (при липса или невъзможност за ремонт) 
от ъглов профили ламарина по модел на вече направени съседни заслони. 

2.26. Монтаж задвижващи и паразитни колела на ходов механизъм - включва монтаж на защитни елементи 
(защитни памарини, маншони, уппътнители и гривни), вкарване на колелото в балансира, изработване и 
монтаж на дистанционни втулки между колелото и балансира, застопоряване на оста (шарнира) на колелото 
и застопоряване на защитните маншони. 

2.27. Монтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и застопоряване на 4-копесен 
балансир, вкарване на 2-колесен балансир и монтаж на шарнир, застопоряване на шарнира, освобождаване 
на балансира и почистване на терена. 

2.28. Монтаж на 4-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и застопоряване на 8-
копесен балансир, вкарване на 4-копесен балансир и монтаж на шарнир, застопоряване на шарнира, 
освобождаване на балансира и почистване на терена. 

2.29. Монтаж на паразитни зъбни предавки на кодов механизъм - изисква се захващане и поставяне на 
колелото на балансира, монтаж на оста, като предварително се пренарежат резбите на застопоряващите 
планки, ремонтират се настоящите или се изработват нови застопоряващи планки, застопораване на оста с 
планките. 

2.30. Монтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) - включва монтаж на 
маркучи, тръби, фитинги, разпределители и др. демонтирани елементи на грес-инсталацията, допълнитепно 
укрепване на всички тръбопроводи, зареждане контейнера на грес-помпата с грес и първоначално 
гресиране на всички точки на ходовия механизъм. 

Този документ е собственост на Контур Гпобал Марица изток З Бьпгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цядостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгпасие. 
This доситепн is ргорегу of Сопо.бг G1obal Maritza East 3 еи!уагга. It is strictly forbiddeп to гергодисе this доситепн, гп whole ог ю рагн, апд 
о рго'ёсе to other5 any ге!анед information without the previous writteп conseпt. 
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2.31. Монтаж редуктори на ходов механизъм - включва почистване на разделителната повърхност, монтаж 
на ново гумено уплътнение, монтаж на ходовия редуктор, пасване и захващане на петите на редуктора, 
монтаж на спирачен механизъм. 

2.32. Монтаж закотвящи устройства на ходов механизъм - включва почистване на разделителната 
повърхност, подмяна и монтаж на гумено уплътнение, монтаж на закотвящо устройство и закрепване. 
Извършва се проверка на действието на закотвящото устройство и при необходимост се правят нужните 
корекции и настройки. 

2.33. Монтаж заслони на ходов механизъм - включва монтаж на защитните покривни конструкции на 
задвижващите груди на ходовия механизъм. Дейноспа включва подмяна на скрепителните елементи, 
пренарязване на резби, подмяна на опорните планки при необходимост и заваряването им. 

3.1. Ревизия пръстеновиден носач и централен бункер на долен строеж - включва огпед състоянието на 
елементи и повърхнини, измерване на разстояния, ревизия състоянието на грес-инсталация, носещата 
ролкова станция, буферни устройства, дюзите на въздушните оръдия, външни и вътрешни гумени 
уплътнения и защитни пердета. Ревизията Иавършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

3.2. Ремонт пръстеновиден носач на долен строеж — включва възстановяване на деформирани и 
кородирали профили и ламарини, заваряване, пробиване и нитоване, укрепване и др. ремонтни действия 
за възстановяване конструкцията на аръстеновидния носач. 

3.3.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки 0250х600 с гумени пръстени (гирляндни) на централен бункер 
- включва демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на 
всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни 
гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се 
бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на 

лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на 
лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички 
негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът 
трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти. 

3.3.2. Ремонт буферни устройства на централен бункер — включва демонтаж на буферното устройство, 
разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, 
изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на гумени буфери и скрепителни елементи, 
сглобяване и обратен монтаж. 

3.3.3. Ремонт конструкцията на централен бункер — включва подмяна на негодни носещи профили, 
ламарина, планки, заваряване и укрепване, подмяна на гумени уплътнения и завеси и надеждно укрепване 
и уплътняване. 

3.3.4. Ремонт центриращо устройство на централен бункер — включва демонтаж на центриращото 
устройство, изработване и подмяна на винт, планки, ръкохватка, пробиване на отвори и направа на канали, 
изработване и монтаж на лагерни гнезда за винта и др., изработване на носеща рама за двигател-редуктор, 
преработка на съединител, обратен монтаж на всички елементи на центриращото устройство на централен 
бункер. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегну оГ Сопноиг G1oba1 Maritza East З Bulgaria. 1t is strictly ГогЫеп to гергодисе this осогпепг, гп whole ог ю part, апд 
to provide Со others алу related informatioп without the previous writteл сол5елС. 
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3.3.5. Ремонт носеща ролкова станция на централен бункер — включва подмяна на негодни носещи 
профили, планки, пробиване на отвори, ремонт на страничните канати, заваряване и укрепване на 

конструкцията. 

3.3.6. Подмяна гумени уплътнения и защитни пердета на централен бункер — включва демонтаж на 
старите износени уплътнения и защитни пердета, изрязване и монтаж на нови уплътнения и пердета, 
подмяна на окачващите елементи, надеждно захващане и укрепване, подрязване до необходимата 
дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика). 

3.3.7. Ревизия система въздушни оръдия, компресор и въздуховоди на централен бункер — включва 
проверка състоянието на всички елементи на системата, дрениране, почистване и доливане на 
масло/антифриз на подготвителната група, проверка маслото на компресора и др. 

3.3.8. Ремонт въздушни оръдия на централен бункер — включва демонтаж и разглобяване на всички 
оръдия, дрениране и почистване, подмяна на негодни елементи на всяко едно оръдие — пружина, бутало, 
бронзова втулка, клапан и др., - пробиване на дренажни отвори, зачистване на всички елементи, сгпобяване, 
монтаж, изрязване и подмяна на фланцови връзки и въздуховоди, демонтаж, изрязване на нови и подмяна 
планки на дюзи, заваряване и укрепване. 

3.3.9. Ремонт компресор на системата въздушни оръдия — включва почистване, разглобяване, подмяна на 
негодни елементи, подмяна на масло, изработване на защитен заслон, ремонтни дейности по рамата. 

3.3.10. Ремонт въздуховоди на централен бункер — включва подмяна на тръби, маркучи, преходи и 
съединения, ремонт на подготвитепна група, подмяна спирателна арматура, подмяна табло управление при 
необходимост. 

3.4. Ревизия вертикални и хоризонтална опори на долен строеж — включва демонтаж на защитни кожуси, 
оглед състоянието на всички опори — повърхнини, размери, разстояния, измерване и регулиране хлабините 
на шийковите лагери, което изисква демонтаж на паралели, подлагане на ппастини с необходимата 
дебелина подтях и обратен монтаж на всички елементи, изработване на нови и подмяна на старите защитни 
кожуси и монтаж. 

3.5. Ремонт вертикална опора на долен строеж— включва изработване и подмяна на капаци, осигурителни 
болтове, притискателен пръстен и други елементи, които могат да бъдат заменени, при необходимост 
демонтаж на опората, механична обработка, подмяна на сферична букса за лагеруване на вертикалната 
опора, шийков лагер или друг детайл и обратен монтаж на всички демонтирани елементи. При 
невъзможност за отстраняване на всички открити дефекти по вертикалната опора, то тя се подменя с нова. 

3.6. Ремонт хоризонтална опора на долен строеж — включва изработване и подмяна на защитни капаци, 
шайби, дистанционни втулки, изработване и подмяна на осигурителни болтове, двуделен пръстен и др. 
елементи, които могат да бъдат заменени, при необходимост демонтаж на опората, механична обработка, 
подмяна на сферична лагерна опора за лагеруване на хоризонталната опора и обратен монтаж на всички 
демонтирани елементи_ При невъзможност за отстраняване на всички открити дефекти по хоризонталната 
опора, то тя се подменя с нова. 

3.7. Ревизия на аксиален лагер и зъбен венец за ВГБЧ — включва основно почистване на зъбния венец, 
демонтаж последователно на защитни ламарини, вътрешни и външни подхвати, основно почистване със 
сгъстен въздух на аксиалния лагер, оглед състоянието на сачмите, сепаратора, горния и долен пръстен на 
аксиалния лагер, възстановяване на мазилна система, първоначално гресиране и монтаж последователно 

Този документе собственостна Контур Гпобап Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякакеа свьрзана информация без предварително лисмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегу of Сопоиг G1oba1 Maritza East 3 Ви1дагга. 1t is strictly forbiddeп Ёо гергодисе this доситепн, гп whole ог ю рагн, апд 
Со provide to оэег апу related informatioп without the previous written coпsent. 
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на вътрешни и външни подхвати и защитни ламарини, оглед състоянието на секторите на зъбния венец и 
малко зъбно колело, гресиране на зъбен венец, монтаж на предпазен кожух. Ревизията завършва с 
изготвяне на дефектовъчен лист. 

3.8. Ремонт на аксиален лагер за ВГБЧ — включва отстраняване на всички нередности, открити при 
ревизията, като ремонт и възстановяване на подхвати и скрепителни елементи и резбови отвори, повдигане 
на горна багерна част и подмяна на сепаратор и сачми, подмяна на сектори от горен и долен пръстен, ремонт 

на грес-системата, първоначално гресиране. 

3.9. Ремонт на зъбен венец за ВГБЧ — включва изработване и подмяна на скъсани пас-болтове и скрепитепни 
болтове, пробиване на отвори и райбероване, подмяна на сектори при необходимост, предварителна 
подготовка на краищата и заваряване на пукнатини в основата на зъбите и в някои характерни участьци. 

3.10. Изработване на предпазен кожух на зъбния венец и аксиален лагер за ВГБЧ — включва оразмеряване, 
детайлиране, изработване и монтаж на предпазител за зъбния венец и аксиалния лагер съгласно 
изискванията и указанията на Възложителя, като конструкцията на предпазителя да бъде разглобяема и 
удобна за следващ демонтаж и надеждно да защитава зъбния венец и аксиалния лагер от проникване на 
прах. 

4.1. Ревизия състоянието на горен строеж на багер КРС — включва оглед състоянието на носещата 
конструкция, обтегачи, шарнири, връзки и др. на кула, мачти, механизъм за ВРК, реверсивен транспортьор, 
механизъм за ВГБЧ, механизъм за повдигане, спомагателна грес-инсталация, проверка нива на масла в 
редуктори и хидросъединител, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, кабина за 
управление. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.2.1. Демонтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ - включва демонтаж на всички разглобяеми и 
неразгло6яеми връзки на заслона, захващане и сваляне с помощта на кран. 

4.2.2. Демонтаж грес-инсталация на механизъм за ВГБЧ - изисква демонтиране на тръби и съединения от 
спомагателната грес-инсталация, свързани към механизма за ВГБЧ. 

4.2.3. Демонтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - изисква демонтаж на скрепителните 
елементи, захващане на редуктора, повдигане и освобождаване от твърдия съединител на задвижващия 
вал (ритцел-вала) и сваляне от багера. 

4.2.4. Демонтаж задвижващи валове (ритцел-валове) на механизъм за ВГБЧ - изисква демонтаж на 
предпазител на задвижващо зъбно колело (ритцел-копело), демонтаж на скрепителни елементи, изваждане 
нагоре на задвижващия вал (ритцел-вала) с помощта на кран и сваляне от багера. 

4.2.5. Ревизия задвижващи редуктори и валове на механизъм за ВГБЧ — включва един редуктор и един вал 
и изисква източване на маслото, разглобяване и основно почистване на редуктора, проверка състоянието на 
зъбни предавки, лагери и уплътнители, измерване на хлабини, разстояния, размери, контрол на лагери и 
зъбни колела, дефектоскопия на всички валове, проверка състоянието на маслената система и грес-
инсталацията, демонтаж на капаци, почистване и прчмиване на лагерите и лагерните тела на ритцел-
валовете от старата грес и проверка състояние и хлабините на лагерите. Ревизията завършва с изготвяне на 

дефектовъчен лист. 

4.2.6. Ремонт задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ — включва възстановяване на износени 
повърхнини, изработка и подмяна на негодни елементи (капаци, втулки и др.), подмяна на негодни лагери, 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток З Ььлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This осигпепг is ргорегну of СопЁопг Global Maritza East 3 Bulgaria. П is strictly forbidden Ёо гергодисе this document, in whole ог in рагн, апд 
о provide to о1ег any related iпformation without the previous written consent. 
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зъбни колела, уплътнения, скрепителни елементи, разглобяване и ремонт на предпазен съединител 
(подмяна на дискове, пружини и др.). 

4.2.7. Ремонт съединител и ел.-хидравлична спирачка на редуктор на механизъм за ВГБЧ - включва 
демонтаж на двата полусъединителя, възстановяване на дефектирапи елементи, възстановяване на сглобки 
и присъединителни повърхнини и размери, изработване и подмяна на тампони, изработка и монтаж на 
липсващи елементи, възстановяване на спирачна шайба, подмяна на феродо на челюсти, доливане на масло 
на ел.-хидравличната спирачка, регулиране на разстояние между челюсти и спирачната шайба, монтаж на 
полусъединителите към редуктора и ел. двигателя, изработка и монтаж на предпазители. 

4.2.8. Ремонт на задвижващ вал на механизъм за ВГБЧ - възстановяване на износени (изработване на 
нови) елементи и повърхнини, подмяна при необходимост на зъбно колело и/или вал, подмяна при 
необходимост на лагер на задвижващ вал, ремонт на фланцов съединител и ексцентриков механизъм. 

4.2.9. Ремонт маслена инсталация на задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ - включва почистване, 
промиване и възстановяване на всички елементи на маслената система, ремонт на маслена помпа и 
съединител, промяна положението на маслената помпа, изработване на рама и подвързване на помпата 
към маслената система, изработване и подмяна на папци и тампони, ремонт и подмяна на копектори, 
колена, нипели, тръбопроводи, маркучи и др., отстраняване на течове. 

4.2.10. Подмяна масло на задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - извършва се след приключване на 
всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в 
редукторите до необходимото ниво на запълване на картерите. 

4.2.11. Първоначално запълване с грес на лагерите на механизъм за ВГБЧ - изисква ръчно гресиране на 
лагерите и зъбните предавки, запълване на лагерните кутии с необходимото количество грес и затваряне на 
капа ците. 

4.2.12. Монтаж задвижващи валове на механизъм за ВГБЧ - изисква сглобяване на всички демонтирани 
елементи на валовете, захващане, повдигане с кран и внимателно вкарване в леглото, монтаж на 
скрепителните елементи, регулиране положението на ритцел-колелото спрямо зъбния венец, притягане на 
скрепителните елементи. 

4.2.13. Монтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - изисква захващане, повдигане и прецизен 
монтаж на задвижващия редуктор върхутвърдия съединител на ритцел-вала, закрепване със скрепителните 
елементи. 

4.2.14. Монтаж грес-инсталация на механизъм за ВГБЧ - изисква монтиране на всички отсъединени тръби и 
присъединения от спомагателната грес-инсталация, свързани към механизма за ВГБЧ. 

4.2.15. Ремонт предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ - изисква се изправяне или отрязване и подмяна 
на всички изкривени или кородирали профили, подмяна на негодна ламарина, заваряване и укрепване на 
конструкцията, изработване и монтаж на нови лети и опори за окачване на заслоните. 

4.2.16. Монтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ - изисква повдигане с кран и монтаж на заслона 
над механизма за ВГБЧ, захващане на заслоните посредством разглобяеми съединения, при необходимост 
заваряване и укрепване на заслона към конструкцията. 

4.3.1. Ревизия на спомагателна мазилна система (грес-инсталация) - изисква подробен оглед състоянието 
на всички елементи на системата - тръби и маркучи, съединители, накрайници, разпределители, 
уплътнители, преходи, спомагателна грес-помпа и специфициране на тези за подмяна или ремонт. 

тоэи документ е собстееност на Контур Гпобап Марица изток 3 Бьпгария. Строго забранено е възпроиэвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This document is ргорегну of СопРоиг Global Maritza East 3 6иlgaria. !t is strictly forbiddeп to гергодисе this document, in whole ог in раг(, апд 
to provide to о((егя апу геа(е,1 information without the previous written сопееп(. 
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4.3.2. Ремонт на спомагателна мазилна система (грес-инсталация) - включва отрязване, огъване и 
подмяна на тръби и маркучи, съединители, накрайници, разпределители, уплътнители, изработване и 
подмяна на преходи, ремонт на спомагателна грес-помпа и рама. 

4.4.1.1. Демонтаж маслена система на редуктор за ВРК - включва източване на старото масло на редуктора, 
демонтаж на предпазители, демонтаж на ел. двигател на зъбна маслена помпа, демонтаж на зъбна маслена 
помпа, съединител, демонтаж на тръби, маркучи и колектори, филтри, клапани, датчици, капаци, 
нагреватели и сваляне от задвижващия редуктор за ВРК. 

4.4.1.2. Демонтаж капаци на редуктор за ВРК - включва демонтаж на всички горни и странични капаци на 
роторния редуктор. 

4.4.1.3. Ревизия на редуктор за ВРК - включва основно почистване и промиване на редуктора, проверка 
състоянието на повърхнини, зъбни колела и лагери, валове, уплътнения, измерване на диаметри, хпабини, 
разстояния, оглед състоянието на маслената система - тръбопроводи, колектори, филтри и др., 
хидросъединитеп, рама с кръстоглав. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.4.1.4. Ремонт на редуктор за ВРК - извършва се на място без демонтаж на роторния редуктор и включва 
демонтаж на ваповете на редуктора, демонтаж на дефектирапите елементи, подмяна на зъбни предавки, 
подмяна на лагери, уплътнения, възстановяване на дефектирали или изработване на нови капаци, втулки и 
др. елементи, изработване (при необходимост) на 3 броя отвори по указание на Възложителя за нагреватели 
на маслото и термодатчик, обратен монтаж на всички демонтирани елементи и регулиране на зъбни 
предавки. При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по редуктора, то тази операция се 
замества с подмяна на целия редуктор, включваща демонтаж на стария редуктор и монтаж на нов. 

4.4.1.5. Ремонт маслена система на редуктор за ВРК - включва основно почистване и промиване на всички 
елементи на системата, подмяна на негодни маркучи, тръбопроводи, клапани, почистване на филтри, 
ремонт на маспопомпа и съединител, отстраняване на маслотечове, проверка състоянието на вътрешни 
тръбопроводи и при необходимост подмяна на някои от тях. 

4.4.1.6. Проверка и ремонт закрепването на редуктор за ВРК към роторно колело — включва проверка 
състоянието на закрепващото устройство (цапфа), притягане, възстановяване при необходимост на втулки, 
капачки, резби, скрепителни елементи и др. 

4.4.1.7. Ремонт рама с кръстоглав на редуктор за ВРК - включва нагряване, раздвижване, при необходимост 
демонтаж, възстановяване на износени повърхнини и елементи по рамата и кръстоглава, уточняване на 
размери и сглобки и обратен монтаж, заваряване и укрепване. 

4.4.1.8. Монтаж капаци на редуктор за ВРК - изисква монтаж на всички демонтирани капаци, като преди 
монтажа се почистят много добре разделителните повърхнини, пренарежат всички резби, подменят всички 
гарнитури и всички негодни скрепителни елементи. Да се обърне особено внимание на количеството на 
полагания силикон (когато вместо гарнитура се полага такъв). 

4.4.1.9. Монтаж маслосистема на редуктор за ВРК - включва монтаж на тръби, маркучи и колектори, филтри, 
клапани, датчици, капаци, нагреватели, монтаж на зъбна маслена помпа, съединител, ел. двигател, 
центровка на съединителя, монтаж на предпазители. 

4.4.1.10. Подмяна масло на редуктор за ВРК - извършва се след приключване на всички ремонтни и 
монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до 

необходимото ниво на запъпване на двата картера. 

Тоэи документ е собственост на Контур Глобап Марица измок З Бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено сьгласие. 
This досигпепн is ргорегу о1Сопоиг Global Maritza East З Gulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole ог гп рагн, апд 
Ёо provide to others апу related informatioп without the previous writteп conseпt. 
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4.4.2.1. Ревизия хидросъединител на редуктор за ВРК - изисква да се провери състоянието на скрепителните 
елементи, лагерите, уплътненията, тампоните и закрепващата гривна, състоянието и нивото на маслото, 
както и закрепването на хидросъединителя към редуктора. 

4.4.2.2. Ремонт хидросъединител на редуктор за ВРК-изисква демонтаж на хидросъединителя от редуктора 
с помощта на специално приспособление, източване на маслото, разгпобяване на хидросъединителя, 

възстановяване на повърхнини и повредени и негодни елементи, подмяна на лагери и уплътнители, 

сглобяване на всички демонтирани елементи, изрязване и подмяна на тампони, ремонт на закрепващата 
гривна на тампоните, монтаж на редуктора с помощта на специално приспособление. 

4.4.2.3. Изработване и монтаж на предпазител на хидросъединител на редуктор за ВРК - включва 
преработване и монтаж (или изработване на нов) предпазител за хидросъединителя, ката се спазват 

указанията и изискванията на Възпожителя, с цеп предотвратяване разплискването и събиране на маслото 
при избиване тапа на хидросъединителя - отнася се до удължаване на предпазителя, изработване на 
странични защитни капаци и монтаж от двете страни на предпазителя и изработване и монтаж на 
събирателна вана в дъното за маслото. 

4.4.3.1. Ревизия вал на роторно колело — изисква демонтаж на капаци и лабиринт на лагерни тепа, проверка 
и контрол на състоянието и хлабините на лагерите и втулките, проверка за превъртане в лагерните шийки, 
дефектоскопия на вала, регулиране хлабината и първоначапно гресиране лагерите на роторно колено и 
монтаж на всички елементи. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.4.3.2. Ремонт на външен и вътрешен лагери на роторно колело-възстановяване на дефектирали елементи 
(капаци, втулки и др.), ремонт лабиринт на лагер към роторно колело, подмяна на лагери, втулки и 
уплътнения при необходимост, ремонт на грес-инсталация и гресиране. 

4.4.3.3. Подмяна предпазни брони на бъбрека на роторно колело - включва ревизия на състоянието на 
предпазните брони на бъбреса, демонтаж на негодните или дефектирали предпазни брони, изрязване и 
подготовка на нови брони, монтаж на новите брони, заваряване и укрепване. 

4.4.3.4. Ремонт конуса на роторно колено — включва ревизия на състоянието на конуса на роторно колело, 
демонтаж на износени и негодни брони, подмяна на кородирала ламарина под броните, изрязване и 
подготовка на нови брони, монтаж, напасване и заваряване на новите брони, укрепване и презаваряване на 
стари брони. 

4.4.3.5. Ремонт кофи на роторно колело — включва ревизия на състоянието на кофите, последователен 
демонтаж на кофите от роторното колело, изправяне, презаваряване, наваряване, подмяна на ламарина и 
др. дейности по нейното възстановяване, ремонт на шарнирните опори на кофата, монтаж на кофата на 
роторното колело. 

4.4.3.6. Ремонт шарнирни окачвания на кофите на роторно колело — изисква демонтаж на шарнирите, 
преработка на отворите на шарнирните опори - разпробиване, изработване и заваряване на втулки или 
изрязване на старите елементи на шарнирната опора и изработка на нови опори, изработване и подмяна на 
негодни шарнири, монтаж на кофите, шарнирите и опорите и заваряване към роторно колело. 

4.4.3.7. Ремонт конструкцията на роторно колело — изисква изправяне, укрепване, презаваряване или 
подмяна на негодни профили, ламарина и др. 

4.4.3.8. Ремонт гумен бапон на роторно колело — изисква демонтаж на гумения балон, демонтаж на шините, 
изрязване на нови шини и ryмени платна, разпробиване на шините и ryмата, подмяна на скрепителните 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предеарително писмено съгласие. 
This 1остеп is ргорегу о Сопноиг Global Maritza East З 8иlgaria. It is strictly forbidden Ёо герго'Упсе this ооситеп, ю я'ю1е ог й? part, апд 
о provide to others апу ге1анед information without the previoиs written coпsent. 
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елементи и сглобяване на всички детайли, ремонт на вентил, монтаж на гумения балон на пресипния възел 
на роторно колело към реверсивна лента. 

4.4.3.9. Подмяна уплътнения на пресипен възел на роторно колено към реверсивна лента - включва 
демонтаж на старите износени пердета и уплътнения, изрязване на нови от ryмено-транспортна лента с 
подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията 
и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачалки, притискащи шини и др., подрязване до 
необходимата дължина съобразно указанията на Възложитепя (Собственика). 

4.4.3.10. Подмяна на кородирала и деформирана ламарина на пресипен възел на роторно колело към 
реверсивна лента и укрепване - включва демонтаж (изрязване) на участька негодна ламарина, изрязване на 
нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата 
ламарина на мястото на стария участьк, заваряване и укрепване. 

4.5.1. Ревизия на реверсивен транспортьор — включва проверка състоянието на носеща конструкция, 
гумено-транспортна лента, гирлянди, буферни устройства, барабани, чистачни устройства, натегателни 
устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, кабина за управление. Дейността 
включва също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капаците на всички барабани, 
почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, затваряне 
на капаците и гресиране на всички лагери при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва 
с изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ростки ф159х600 (гирляндни) на реверсивен транспортьор - включва 
демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички 
елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда 
в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а 
при всички останапи случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други 
шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, 
подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. 
Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и 
инструменти. 

4.5.2.2. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на 
реверсивен транспортьор - включва всички механични операции със и без стружкоотделяне, необходими за 
производството на всеки елемент - отрязване на заготовка, струговане, фрезоване, нагряване и огъване, 
пробиване и др., необходими за изработването на куки и обеци, а също и дейности, като отрязване на 
старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има 
предвид наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се 
демонтират обеците. 

4.5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф194х315 (гирляндни, с ryмени пръстени) на реверсивен 
транспортьор - включва демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен 
демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на 
осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, 
ролката се бракува, а при всички останапи случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към 
наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, 
подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепС is ргорегу of Сопоиг Global Maritza East 3 Bиlgaria. 1t is sCrictly forbiddeп to гергодисе th осптепЁ, ю whole ог in раг, апд 
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подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. 
Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и 
инструменти. 

4.5.2.4. Ремонт буферни устройства на реверсивен транспортьор — включва демонтаж на буферното 
устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на 
резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, 
сглобяване и обратен монтаж. 

4.5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки g159х2000 на реверсивен транспортьор - включва демонтаж 
на ролките от транспортьора, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на 
присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на 
превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи 
ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване 
и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени 
уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва 
да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти. 

4.5.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната 
лента на реверсивен транспортьор - включва механични операции, необходими за производството на 
гребени (отрязване, фрезоване на канали, зачистване), а също и дейности по подмяната на негодните 
гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Тяхното възстановяване 
включва наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на 
място без да се демонтират гребените. 

4.5.2.7. Ремонт странични канати на реверсивен транспортьор — включва демонтаж на старите канати, 
подмяна на кородирала ламарина, подмяна на носещи и укрепващи профили, заваряване и укрепване, 
монтаж на ремонтираните странични канати. При наличие на липсващи канати се снемат необходимите 
размери и се изработват нови. 

4.5.2.8. Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на реверсивен транспортьор — включва демонтаж на 
центриращия гирлянд/ролконосач, демонтаж на елементите му, подмяна на съединителни звена, 
възстановяване на опъвателните винтове, ремонт на носещата конструкция, ремонт леглата на ролките, 
заваряване и укрепване, монтаж на всички елементи в обратен ред. 

4.5.3. Ремонт барабани на реверсивен транспортьор — изисква се барабанът да бъде демонтиран и 
изваден оттранспортьора, като първо се освободи ryмено-транспортната лента, след тона се пристъпва към 
разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини (или възстановяване посредством 
втулка), пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, ремонт на лагерните 
тела, изработване и подмяна на дефектирали елементи, сглобяване, балансиране, обратно вкарване в 
лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите. 

4.5.4. Ремонт чистачни устройства на реверсивен транспортьор - включва демонтаж на чистачното 
устройство, демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, 
тампони, планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите 
чистачи, пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички 
елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортьора и 
регулиране на положението му спрямо лентата (барабана). 

Този документ е собственост на Контур Гпобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегну of Сопоиг Global Maritza East З 8иlgaria. It is strictly РогЬй11еп to гергопсе this 1оситепР, ю whole ог ю part, апд 
to ргокюе to others апу ге1аес1 information without the previous written coпsent. 
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4.5.5.1. Ревизия задвижваща станция на реверсивен транспортьор - включва проверка състоянието на 
всички елементи на задвижващата станция - задвижващ редуктор, задвижващ барабан, еластичен 
съединител, рама с кръстоглав, като за целта е необходимо източване старото масло на редуктора, 
демонтаж на капаците, основно почистване и промиване на редуктора, проверка състоянието на 
повъркнини, зъбни колела и лагери, уплътнения, измерване на диаметри, хпабини, разстояния, оглед 
състоянието на маслената система - тръбопроводи, колектори, филтри, зъбна маслена помпа и др. Към 
дейноспа се включва също демонтаж капаците на лагерните тела на задвижващия барабан, почистване на 
старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини. Ревизията завършва с 
изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор - включва укрепване на рамата, демонтаж 
на редуктора от задвижващия барабан и свапяне от багера, демонтаж на валовете на редуктора, демонтаж 
и възстановяване на дефектиралите елементи, подмяна на зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения, 
възстановяване на дефектирали или изработване на нови капаци, втулки и др. елементи, обратен монтаж 
на всички демонтирани елементи и реryлиране на зъбни предавки, вдигане и обратен монтаж на редуктора 
към задвижващия барабан, проверка и ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. 
При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по редуктора, то тази операция се замества с 
подмяна на целия редуктор, включваща укрепване на рамата, демонтаж на стария редуктор и монтаж на 
нов. 

4.5.5.3. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор - включва основно 
почистване и промиване на всички елементи на системата, подмяна на негодни маркучи, тръбопроводи, 
клапани, почистване на филтри, ремонт на маслопомпа, отстраняване на маслотечове, проверка 
състоянието на вътрешни тръбопроводи и при необходимост подмяна на някои от тях. 

4.5.5.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор - иавършва се след 
приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, 
транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера. 

4.5.5.5. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на реверсивен транспортьор - включва 
възстановяване на дефектирали елементи, повъркнини и размери чрез наваряване, втулки или др. начини, 
изработване и подмяна на негодни тампони, пристъргване, разстъргване на вътрешни отвори, направа на 
шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт на спирачна шайба. 

4.5.5.6. Ремонт задвижващ барабан на реверсивен транспортьор - включва укрепване на рамата, демонтаж 
на задвижващия редуктор, освобождаване на ryмено-транспортната лента, демонтаж и изваждане на 
задвижващия барабан от лентата, демонтаж на лагери, лагерни тела и капаци, подмяна на лагери и 
уплътнения, ремонт на лагерни тела, изработване (възстановяване) на негодни детайли - капаци, втулки, 
скрепителни и др. елементи, ремонтни дейности по възстановяване първоначалното състояние на износени, 
повредени и негодни повъркнини, стьпала, канали и отвори на вала, размери и сглобки, ремонтни дейности 
по дъна и мантел, както и по възстановяване футеровката на барабана. Спедва обратен монтаж, подготовка 
на мястото за монтаж (при необходимост се извършват ремонтни дейности по конструкцията), вкарване на 
барабана в лентата и закрепване, монтаж на задвижващия редуктор, проверка състоянието и ремонт на 
закрепващото устройство (цапфа), притягане, възстановяване при необходимост на втулки, капачки, 
скрепителни елементи и др. Накрая лагерните кутии се запълват с грес с помощта на грес-помпа. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марина изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 
This доситепн i$ рто регу о Coпtour Global Maritza East 3 Ви!garia. 1t is strictly forbidden to гергопсе this 1осптеп, in whole ог гп раг, апд 
to рто кiiе to others апу ге!анед iпformatioст without the previous writteп сопкепЁ. 
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4.5.5.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на реверсивен транспортьор - включва нагряване, 
раздвижване, смазване, при необходимост демонтаж, възстановяване на износени повърхнини и елементи, 
уточняване на размери и сглобки, гресиране и обратен монтаж. 

4.5.6. Ремонт натегателни устройства на реверсивен транспортьор - включва демонтаж на червячен 
редуктор с гайка и винт, разглобяване на редуктора, възстановяване на износени повърхнини, подмяна на 
негодни лагери, зъбни предавки, винтове, изработване и подмяна на дефектирали елементи (капачки, 
дистанционни втулки и др.), сглобяване на редуктора с винта, гресиране на винта, монтаж на защитны 
маншони и кожуси, монтаж на редуктора, подмяна масло, ремонт на направпяващи устройства. 

4.5.7. Преработка вулканизация на ryменото платно на реверсивен транспортьор - включва подготовка 
(освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разпепване на 
вулканизацията, иацепване на стьпките за залепване, нанасяне на лепило, залепване, ролкуване, полагане 
на защитни пеленки от двете страни на вулканизацията, демонтаж на всички приспособления, опъване на 
лентата. 

4.5.8. подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
реверсивен транспортьор - включва демонтаж (изрязване) на участька негодна ламарина, изрязване на нова 
ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина 
на мястото на стария участьк, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и 
монтаж съгласно изискванията на Възложителя. 

4.5.9. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на 
реверсивен транспортьор - включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на 
ъглови, "П", "Т" и двойно "Т"-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени. 

4.5.10. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улей на реверсивен 
транспортьор - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти 
старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща 
технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.). 

4.5.11. Подмяна гумени уплътнения и пердета на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен 
транспортьор - включва демонтаж на старите износени пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-
транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на 
пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачалки, притискащи шини 
и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика). 

4.6.1. Окачване на аварийни въжета с цел застопоряване на роторна стрела към кулата - включва 
извеждане на крайни изключватели за горно положение на роторна стрела, навиване на въжето и събиране 
на стрелата на роторното копело към мачтата, закачане на аварийните въжета, отпущане на въжето. 

4.6.2. Ревизия на подемен механизъм — включва източване маслото на редуктора, демонтаж на 
предпазители и капаци и основно почистване на задвижващия редуктор, проверка състоянието и измерване 
на хлабини на лагери и зъбни предавки, ревизия на съединител, ел.-хидравлични спирачки, въжени 
барабан, въже, полиспасти, конструкция. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

4.6.3. Ремонт редуктор на подемен механизъм - включва демонтаж на предпазители, демонтаж на ел. 
двигател, съединител, ел.-хидравпични спирачки, въжени барабани, демонтаж на маслена система, 
демонтаж на капаци, демонтаж на валове, зъбни колена и лагери, дефектоскопия на I-ви вал, подмяна на 

Тоэи документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 Ььлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгпасие. 
This доситепн is ргорегу of Coпtour 1оЬа Maritza East З 8иlgaria. И is strictly forbidden to гергодисе ChiS document, гп whole ог гп рагР, апд 
to provide to оРэеге any related iпformatioп without the рге'лоп5 written соп5епн. 
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уппътнители и лагери, възстановяване (или изработване на нови) и подмяна на валове, зъбни колела, 
скрепителни елементи и др., монтаж на капаци, ремонт и монтаж на маслена система, ремонт и монтаж на 
предпазители. 

4.6.4. Подмяна масло на редуктор на подемен механизъм - извършва се след прикпючване на всички 
ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в 
редуктора до необходимото ниво на запълеане на картера. 

4.6.5. Ремонт съединител на подемен механизъм — включва демонтаж на двата полусъединителя, 
възстановяване или изработване на нови и подмяна на дефектирали елементи, възстановяване на сглобки 
и присъединителни повърхнини и размери, изработване и подмяна на палци и тампони, монтаж на 
полусъединителите към редуктора и ел. двигателя. 

4.6.6. Ремонт еп.-хидравпична спирачка на подемен механизъм — включва демонтаж, разглобяване, 
възстановяване или изработка и монтаж на дефектирали шпилки, челюсти, шарнири и др. елементи, 
възстановяване на спирачна шайба, подмяна на феродо на челюсти, доливане на масло на ел.-
хидравпичната спирачка, монтаж на спирачката, регулиране на разстоянието между челюсти и спирачната 
шайба, ремонт или изработка и монтаж на предпазители. 

4.6.7. Ремонт въжен барабан на подемен механизъм - включва демонтаж при необходимост, 
възстановяване на повърхнини, сглобки и размери, подмяна на лагер, ремонт на лагерно тяло, монтаж на 
въжения барабан на място, проверка и ремонт закрепването на въжето и на барабана към редуктора, 
възстановяване на дефектирали елементи. 

4.6.8. Ремонт пописпасти на подемен механизъм - включва освобождаване на полиспаста от въжето, 
демонтаж, ремонт - възстановяване или изработване и подмяна на негодни елементи, подмяна лагери, 
ролки, - и обратен монтаж на полиспаста и вкарване на въжето. 

4.6.9. Почистване и гресиране въже и пописпасти на подемен механизъм (при необходимост подмяна на 
въжето) - включва цялостно гресиране на въжето и лагерите на полиспастите на подемния механизъм. При 
необходимост от подмяна на въжето се извършват следните операции: освобождаване на единия край на 
въжето от въжения барабан, захващане на новото въже за старото, последователно изкарване на старото и 
вкарване на новото въже, закрепване въжето на въжения барабан след окончателното вкарване на новото 
въже и след осигуряване на необходимия минимален брой навивки на барабана. 

4.6.10. Ремонт предпазители на подемен механизъм - изисква се възстановяване на деформирани и 
кородирапи участъци чрез изправяне (подмяна) на профили, презаваряване, подмяна ламарина, ремонт на 
ревизионни люкове, изработване и подмяна на панти, ключалки и др. 

4.6.11. Откачане на аварийни въжета и освобождаване на роторна стрела - включва навиване на въжето с 
цел осигуряване на аванс за откачане на аварийните въжета, откачане на аварийните въжета, 
освобождаване на роторна стрела и връщане в нормално работно положение, въвеждане на крайни 
изключватели за горно положение на роторна стрела в нормална работа. 

5.1. Ревизия на междинен транспортьор - включва проверка състоянието на носеща конструкция, мапък 
аксиален лагер, ryмено-транспортна лента, гирлянди, буферни устройства, барабани, чистачни устройства, 
натегателни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли. Дейноспа включва 
също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капаците на обръщателен барабан, 
почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, затваряне 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа Чяпостно 
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на капаците и гресиране при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва с изготвяне на 
дефектовъчен лист. 

5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки Ф159х600 (гирляндни) на междинен транспортьор - включва 
демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички 
елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда 
в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а 
при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на лагерни и други 
шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, 
подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. 
Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и 
инструменти. 

5.2.2. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на 
междинен транспортьор - включва всички механични операции със и без стружкоотделяне, необходими за 
производството на всеки елемент - отрязване на заготовка, струговане, фрезоване, нагряване и огъване, 
пробиване и др., необходими за изработването на куки и обеци, а също и дейности, като отрязване на 
старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановява не се има 
предвид наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се 
демонтират обеците. 

5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ростки гД194х315 (гирляндни, с гумени пръстени) на междинен 
транспортьор - включва демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен 
демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на 
осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, 
ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към 

наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, 
подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и 
подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. 
Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и 
инструменти. 

5.2.4. Ремонт буферни устройства на междинен транспортьор - включва демонтаж на буферното 
устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на 
резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, 
сглобяване и обратен монтаж. 

5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х2000 на междинен транспортьор - включва демонтаж на 
ролката от транспортьора, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на 
присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на 
превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи 
ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристьргване 
и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени 
уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва 
да се извършват със специално пригодени за цента приспособления и инструменти. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е еьзпроиэвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This document is ргорегну of Coпtour СоЬа1 Maritza East З 8ulgaria. [Г i5 strictly forbiddeп to гергодисе Г!н document, гп я'о1е ог in рагн, алд 
to provide to other5 апу related iпformation without the previous written coпsent. 
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5.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на ryмено-транспортната 
лента на междинен транспортьор - включва механични операции, необходими за производството на 
гребени (отрязване, фрезоване на канали, зачистване), а също и дейности по подмяната на негодните 
гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за 
тяхното възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и 
др. дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените. 

5.2.7. Ремонт странични канати на междинен транспортьор — включва демонтаж на старите канати, 
подмяна на кородирала ламарина, подмяна на носещи и укрепващи профили, заваряване и укрепване, 
монтаж на ремонтираните странични канати. При наличие на липсващи канати се снемат необходимите 
размери и се изработват нови. 

5.2.8. Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на междинен транспортьор — включва демонтаж на 
центриращия гирлянд/ролконосач, демонтаж на елементите му, подмяна на съединителни звена, 
възстановяване на опъвателните винтове, ремонт на носещата конструкция, ремонт леглата на ролките, 
заваряване и укрепване, ремонт на ролките, монтаж на всички елементи в обратен ред. 

5.3. Ремонт обръщателен барабан на междинен транспортьор — изисква се барабанът да бъде демонтиран 
и изваден от транспортьора, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след тога се пристьпва 
към разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини, пристьргване и уточняване 
на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, изработване и подмяна на дефектирали елементи, 
сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите. 

5.4. Ремонт чистачни устройства на междинен транспортьор - включва демонтаж на чистачното устройство, 
демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, 
планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, 
проииване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички 
елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортьора и 
регулиране на положението му спрямо лентата (барабана). 

5.5.1. Ревизия задвижваща станция на междинен транспортьор - включва проверка състоянието на всички 
елементи на задвижващата станция — задвижващ редуктор, задвижващ барабан, еластичен съединител, 
рама с кръстоглав, като за целта е необходимо източване старото масло на редуктора, демонтаж на 
капаците, основно почистване и промиване на редуктора, проверка състоянието на повърхнини, зъбни 
колела и лагери, уплътнения, измерване на диаметри, хлабини, разстояния, оглед състоянието на маслената 
система — тръбопроводи, колектори, филтри, зъбна маслена помпа и др. Към дейноспа се включва също 
демонтаж капаците на лагерните тела на задвижващия барабан, почистване на старата грес, проверка 
състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини. Ревизията завършва с изготвяне на 
дефектовъчен лист. 

5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на междинен транспортьор - включва укрепване нап рамата, демонтаж 
на редуктора от барабана и сваляне от багера, демонтаж на валовете на редуктора, демонтаж и 
възстановяване на дефектиралите елементи, подмяна на зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения, 
възстановяване на дефектирали или изработване на нови капаци, втулки и др. елементи, обратен монтаж 
на всички демонтирани елементи и регулиране на зъбни предавки, вдигане и монтаж на редуктора към 
задвижващия барабан, проверка и ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. При 
констатиране на непоправими дефекти и неизправности по редуктора, то тази операция се замества с 

Този документ е собстееносг на Контур Гпобап Марица изток 3 бьлгария. Строго забранена е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This document is ргорегу оР Сопоиг G1obal Maritza East З 8иlgaria. И is strictly forbidden to reproduce this доситепн, гп whole ог ю рагР, апд 
to provide to others апу ге!анед information without the previotis written сопепР. 
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подмяна на целия редуктор, включваща укрепване на рамата, демонтаж на стария редуктор и монтаж на 
нов. 

5.53. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на междинен транспортьор - включва основно 
почистване и промиване на всички елементи на системата, подмяна на негодни маркучи, тръбопроводи, 
клапани, почистване на филтри, ремонт на маспопомпа, отстраняване на маслотечове, проверка 
състоянието на вътрешни тръбопроводи и при необходимост подмяна на някои от тях. 

5.5.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на междинен транспортьор - извършва се след 
приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, 
транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера. 

5.5.5. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на междинен транспортьор - включва 
възстановяване на дефектирали елементи, повърхнини и размери чрез наваряване, втулки или др. начини, 
изработване и подмяна на негодни тампони, пристъргване, разстъргване на вътрешни отвори, направа на 
шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт на спирачна шайба. 

5.5.6. Ремонт задвижващ барабан на междинен транспортьор - включва укрепване на рамата, демонтаж 
на задвижващия редуктор, освобождаване на ryмено-транспортната лента, демонтаж и изваждане на 
задвижващия барабан от лентата, демонтаж на лагери, лагерни тела и капаци, подмяна на лагери и 
уппътнения, ремонт на лагерни тела, изработване (възстановяване) на негодни детайли - капаци, втулки, 
скрепителни и др. елементи, ремонтни дейности по възстановяване първоначапното състояние на износени, 
повредени и негодни повърхнини, стъпала, канали и отвори на вала, размери и сглобки, ремонтни дейности 
по дъна и мантел, както и по възстановяване футеровката на барабана. Следва обратен монтаж, подготовка 
на мястото за монтаж (при необходимост се извършват ремонтни дейности по конструкцията), вкарване на 
барабана в лентата и закрепване, монтаж на задвижващия редуктор, проверка състоянието и ремонт на 
закрепващото устройство (цапфа), притягане, възстановяване при необходимост на втулки, капачки, 
скрепителни елементи и др. Накрая лагерните кутии се запълват с грес с помощта на грес-помпа. 

5.5.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на междинен транспортьор - включва нагряване, 
раздвижване, смазване, при необходимост демонтаж, възстановяване на износени повърхнини и елементи, 
уточняване на размери и сглобки, гресиране и обратен монтаж. 

5.6. Ремонт натегателни устройства на междинен транспортьор - включва демонтаж и разглобяване на 
редуктора, възстановяване на износени повърхнини, подмяна на негодни лагери, зъбни предавки, 
изработване и подмяна на дефектирали елементи (капачки, дистанционни втулки и др.), сглобяване на 
редуктора, ремонтни дейности по винта и външната зъбна предавка, гресиране на винта, монтаж на защитни 
маншони, монтаж на редуктора, подмяна масло, ремонт на направпяващи устройства. 

5.7. Преработка вулканизация на гуменото платно на междинен транспортьор - включва подготовка 
(освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разлепване на 
вупканизацията, изцепване на стьпките за залепване, нанасяне на лепило, залепване, ролкуване, полагане 
на защитни пеленки от двете страни на вупканизацията, демонтаж на всички приспособления, опъване на 
лентата. 

5.8. Ремонт малък аксиален лагер (окачване на междинен транспортьор) - включва притягане на 
свързващите шпилки на малкия лагер, укрепване конструкцията на окачването на междинна лента, 
демонтаж (при необходимост) на двете половини на малък аксиален лагер, почистване, възстановяване на 
негодни елементи, подмяна на сачми, сглобяване на лагера, ремонт на грес-инсталация. 
Този документ е собственост на Контур Глобал Марина изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа иялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
This document i5 property ог СопЁоиг GIОЬд1 Maritza East 3 Ви/цапа. 'С is strictly for6iddeп to гергодисе this document, in whole ог ю part, and 
to provide to others апу related iпformatioп without the previous written сопяепС. 
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5.9. Ремонт ходови колела на междинен транспортьор - включва повдигане с приспособление на опората, 
демонтаж на планки, гривни и маншони, изваждане на шарнира и ходовото колено, ремонт на ходовото 
колело (съгласно т. 2.20.), изработване и подмяна на нови планки, дистанционни втулки, гривни, подмяна 
на маншони, пренарязване на резбите, предварително гресиране и монтаж на колелото, окончателно 
гресиране. 

5.10. Ремонт (или подмяна) шарнири на ходови колела на междинен транспортьор - включва зачистване на 
повърхнините и пристьргване при необходимост, пробиване на отвори и нарязване на резби, направа на 
канали и оформяне според техническата документация. 

5.11. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен 
транспортьор - включва демонтаж (изрязване) на участька негодна ламарина, изрязване на нова ламарина 
с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на 
мястото на стария участьк, а също и отрязване на заготовки с опредепени размери и конфигурация и монтаж 
съгласно изискванията на Възпожителя. 

5.12. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен 
транспортьор — включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъглови, "П", "Т" и 
двойно "Т"-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени. 

5.1З.Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен 
транспортьор - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти 
старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща 
технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.). 

5.14. Ремонт на отражателна плоча на междинен транспортьор — включва ремонт на шарнирно окачване на 
отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, ремонт на винтово 
устройство за реryпиране наклона на отбойната дъска (раздвижване, подмяна дефектирали елементи, 
гресиране), подмяна на завеса от ryмено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по 
конструкцията, заваряване и укрепване. 

5.15. Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортьор -
включва демонтаж на старите пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с 
подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията 
и укрепване, като се възстановят пипсващите скоби, окачалки, притискащи шини и др., подрязване до 
необходимата дължина съобразно указанията на Възпожителя (Собственика). 

6.1. Ревизия на приемна количка — включва проверка състоянието на носеща конструкция, гирлянди, 
буферни устройства, барабани, чистачни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни 
възли. Дейността включва също реryлиране попожението на чистачните устройства, демонтаж капаците на 
разтоварващ и обръщателен барабани, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и 
измерване на лагерните хлабини, затваряне на капаците и гресиране при условие, че не се констатират 
нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

6.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки 0159х600 (гирляндни) на приемна количка — включва демонтаж 
на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на 
ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). 
При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички 
останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на 
Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток 3 Ьъпгария. Строго забранено е еьзпроизееждането на документа цялостно 
или на части и предостаеянето на всякаква свързана информация без предварително писмено сьгласие. 
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осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна 
на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. 
Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и 
инструменти. 

6.2.2. Изработеане и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на 
приемна количка - включва всички механични операции със и без стружкоотделяне, необходими за 
производството на всеки елемент - отрязване на заготовка, струговане, фрезоване, нагряване и огьване, 
пробиване и др., необходими за изработването на куки и обеци, а също и дейности, като отрязване на 
старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможностза тяхното възстановяване се има 
предвид наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се 
демонтират елементите. 

6.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ростки ф250х600 (гирляндни, с гумени пръстени) на приемна количка 
- включва демонтаж на гирляндите от транспортьора, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на 
всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни 
гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се 
бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на 

лагерни и други шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на 
лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички 
негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът 
трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти. 

6.2.4. Ремонт буферни устройства на приемна количка - включва демонтаж на буферното устройство, 
разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, 
изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, сглобяване 
и обратен монтаж. 

6.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159к2000 на приемна количка - включва демонтаж на ролката 
от транспортьора, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните 
размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в 
лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като 
се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички 
размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, 
обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със 
специално пригодени за целта приспособления и инструменти. 

6.2.6. изработване и подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на ryмено-транспортната 
лента на приемна количка - включва механични операции, необходими за производството на гребени 
(отрязване, фрезоване на канали, зачистване), а също и дейности по подмяната на негодните гребени, като 
отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното 
възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. 

дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените. 

6.3. Ремонт задвижване на приемна количка - включва демонтаж, ремонт и монтаж на задвижващи мотор-
редуктори, пачистване и ремонт на зъбни гребени и зъбни колела, подмяна на маспото, възстановяване на 
буфери, гресиране. 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица изток 3 българия. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено съгласие. 
This document i5 property о Сопноиг Global Maritza East З Bu1garia. П i5 SCrictly РогЫеп to гергосе thiS оситепг, гп whole ог ю рагн, апд 
Ёо ргол1е to others апу ге!анед informatioп without the рге'бои5 writteп сопБепн. 
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6.4. Ремонт ходови колела на приемна количка — включва повдигане с приспособление на опората, 
демонтаж на планки, гривни и маншони, изваждане на шарнира и ходовото колело, ремонт на ходовото 
колело (съгласно т. 2.20.), изработване и подмяна на нови планки, дистанционни втулки, гривни, подмяна 
на маншони, пренарязване на резбите, предваритепно гресиране и монтаж на колелото, окончателно 
гресиране. 

6.5. Ремонт (или подмяна) шарнири на ходови колела на приемна количка - включва зачистване на 
повърхнините и пристъргване при необходимост, пробиване на отвори и нарязване на резби, направа на 
канали и оформяне според техническата документация. 

6.6. Ремонт чистачни устройства на приемна количка — включва демонтаж на чистачното устройство, 
демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, 
планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, 
пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички 

елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортьора и 
регулиране на положението му спрямо лентата (барабана). 

6.7. Ремонт барабани на приемна количка — изисква се барабанът да бъде демонтиран и изваден от 

транспортьора, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след тога се пристьпва към 
разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини, пристъргване и уточняване на 
всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, изработване и подмяна на дефектирали елементи, 
сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите. 

6.8. Ремонт отражателна плоча на приемна количка — включва ремонт на шарнирно окачване на 
отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, ремонт на винтово 
устройство за регулиране наклона на отбойната дъска (раздвижване, подмяна дефектирали елементи, 
гресиране), подмяна на завеса от ryмено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по 
конструкцията, заваряване и укрепване. 

6.9. подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна 
количка - включва демонтаж (изрязване) на участька негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с 
точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото 
на стария участьк, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и монтаж 
съгласно изискванията на Възложителя. 

6.10. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна 
количка — включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъглови, "П", "Т" и 
двойно "Т"-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени. 

6.11. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка -
включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предваритепно се изчисти старата заварка, 
заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и след 
подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.). 

6.12. Подмяна ryмени уплътнения на пресипни възли на приемна количка - включва демонтаж на старите 
пердета и уплътнения, изрязване на нови от ryмено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване 
на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят 
липсващите скоби, окачалки, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дъпжина съобразно 
указанията на Възложителя (Собственика). 
Този документ е собственоп на Контур Глобал Марица изток 3 Бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
This document is ргорегу of Coпtour G1oba1 Maritza East 3 Bulgaria. 1t is strictly fогЬгддеп to гергодисе this document, iп whole ог гп раг, апд 
о provide to оЁ!1ег any related гпfогтаСгоп without the previous written coпsent. 
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7.1. Ревизия на кабелен барабан — включва оглед състоянието на конструкция и всички елементи, измерване 
на хпабини, разстояния и характерни размери, ревизия на ка6елни редач и водач. Ревизията завършва с 
изготвяне на дефектовъчен лист. 

7.2. Ремонт задвижващ редуктор на кабелен барабан - включва демонтаж на ест. двигатеп, демонтаж на 
полусъединители, източване на маслото, разглобяване на редуктора, подмяна при необходимост на лагери, 
уплътнения, червяк, зъбни колела, възстановяване на износени повърхнини и детайли, ремонт на опори 
(пети), изработване на нови капачки, дистанционни втулки и др. необходими елементи, сглобяване на 
редуктора, наливане на ново масло, обратен монтаж на всички демонтирани елементи, изработване и 
подмяна на папци и центровка на полусъединителите. Към дейността се включва също и ремонт и 
регулиране на механизма за управление на кабелен барабан — ремонтът включва подмяна при 
необходимост на пружинен блок, подмяна на дефектирали шпилки, планки и др., а регулирането се 
извършва съвместно с представители на Ел. и КИП поддръжка и изисква синхронизиране и настройка 
действието на механизма в зависимост от положението на кабела. 

7.3. Ремонт кабелен редач на кабелен барабан — включва ремонт и възстановяване на повреди по 
конструкцията, ремонт и подмяна на зъбни и верижни предавки (верига, зъбни и верижни колела), 
възстановяване на дефектирали елементи и гресиране. 

7.4. Ремонт ролки на кабелен водач на кабелен барабан — включва демонтаж на ролките, разглобяване, 
ремонт на носещи и направляващи ростки, възстановяване или изработване и подмяна на износени 
елементи по ролките и кабелния водач, подмяна лагери и тарелки на ролки, гресиране, сглобяване и монтаж 
на ролките на кабелния водач. 

7.5. Ремонт конструкцията на кабелен барабан — включва проверка състоянието, възстановяване на 
дефектирали елементи, презаваряване и укрепване. 

7.6. Ремонт заслон на кабелен барабан — включва подмяна на кородирала ламарина и профили по заслона, 
заваряване и укрепване. 

8.1. Ревизия метална конструкция на багер КРС-А - включва проверка състоянието на обтегачи, профили, 
връзки, ревизия на всички шарнирни връзки —почистване, проверка състоянието на шарнири, черупки и др., 
основно гресиране на всички шарнирни връзки. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

8.2. Ремонт метална конструкция на горен строеж - кула, голяма и малка подвижни мачти, роторна и 
балансова стрели — включва възстановяване на деформирани и кородирали ламарини, профили, свързващи 
звена, заваряване, нитоване, допълнително укрепване, възстановяване на дефектирали елементи, при 
необходимост възстановяване или изработване и подмяна на шарнири и черупки. 

8.3. Ремонт носеща рама и портал на междинен транспортьор — включва възстановяване на деформирани и 
кородирали ламарини и профили, заваряване, нитоване, допълнително укрепване, възстановяване на 
дефектирали елементи, при необходимост възстановяване или изработване и подмяна на шарнири и 
черупки. 

8.4. Ремонт носеща рама и портал на приемна копичка — включва възстановяване на деформирани и 
кородирали ламарини и профили, заваряване, нитоване, допълнително укрепване, възстановяване на 
дефектирали елементи, при необходимост възстановяване или изработване и подмяна на шарнири и 
черупки. 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марина измок З България. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предопаеянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгпасие. 
This доситепн is ргорегу of Сопоцг G1oba1 Maritza East 3 8иlgaria. It is strictly ГогЫеп to гергодисе this document, in whole ог гл рагн, апд 
Ёо provide to others апу related information without the previous written сопяепС 
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8.5. Възстановяване и обезопасяване на стьлби, пътеки, площадки и парапети, изработване и монтаж на 
дървени противохлъзгащи елементи - включва подмяна на изкривени и негодни профили, ламарина, тръби, 
стьпапа, закрепване, анкериране и заваряване, боядисване. При липсващи такива—се вземат необходимите 
размери и се пристьпва към изработване на изцяло нови. При подмяната и изработването на новите 

парапети, предпазители, канати, пътеки, стълби, скари, заслони, ограждения се следват стриктно указанията 
и изискванията на Възложителя. Всички обкодни пътеки на багера трябва да бъдат оборудвани с дървени 
противохлъзгащи елементи, чиято доставка и монтаж е задължение на Изпълнитепя. 

8.6. Ремонт на кабина за управление на КРС-А — включва възстановяване на направляващи ролки, шарнирно 
окачване, ремонт на врата и дограма, уплътняване, подмяна ламарина, стъкла и уплътнения на стьклата, 
стьпапа и др., подобрения по вътрешното обзавеждане, възстановяване на стьлби. 

8.7. Изработване и монтаж на тръбопровод ф16х1,5, 1=30 м от долен строеж до подвижна опора на кулата 
(малка мачта) за смазване на полиспастите — изработва се и се монтира по указание на Възложителя, като 
доставката на тръба ф16х1,5 е задължение на Възложителя, а всички останали дейности (огьване, отрязване, 
съединяване, закрепване и др.) са задължение на Изпълнитепя. 

9.1. Ревизия на гумено-лентов транспортьор 7А — включва проверка състоянието на носеща конструкция на 
цепия транспортьор, ролконосачи, всички барабани (без задвижващ), чистачни устройства, ревизия 
състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, гумено-транспортна лента. Дейностга включва също 
регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капаците на всички барабани, почистване на 
старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хпабини, затваряне на капаците и 
гресиране при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен 
п и ст. 

9.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф250х600 на ГЛТ 7А - включва демонтаж планки на ролконосачи 
усилен тип в приемната част на транспортьора, демонтаж на ролките от транспортьора, пълен демонтаж на 
всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни 
гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се 
бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на 

лагерни и други шийки на осите, пристьргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на 
лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички 
негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът 
трябва да се извършват със специално пригодени за цента приспособления и инструменти. 

9.2.2. Ремонт на ролконосачи усилен тип (опашна част) на ГЛТ 7А — включва заваряване и подсипване на 
носещите греди, изработване на нови елементи и подмяна на негодните, подмяна на закрепващи планки, 
ремонт леглата на ролките, пренарязване на резби, подмяна на скрепителните елементи. 

9.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х600/670 гирляндни на ГЛТ 7А - включва демонтаж на 
гирпянди, демонтаж на ролките от гирлянда, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване 
на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на 
превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи 
ролката се възстановява, като се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристьргване 
и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени 
уплътняващи епементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва 
да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти. Негодните 

Този документе собственостна Контур Гпобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякакеа свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегу of Contour G1oba1 Maritza East З 8иlgaria. И is strictly forbiddeп to reproduce this document, in ь'йое ог гп рагн, апд 
to provide to others апу related information without the previous written сопяепГ 
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съединителни звена трябва да се отремонтират, а при невъзможност - да се подменят с нови. Операцията 
включва също нивелиране и центриране на ростков път след монтажа на гирляндите. 

9.2.4. Изработване и подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на ГЛТ 
7А - включва всички механични операции със и без стружкоотделяне, необходими за производството на 
всеки елемент - отрязване на заготовка, струговане, фрезоване, нагряване и опъване, пробиване и др., 
необходими за изработването на куки и обеци, а също и дейности, като отрязване на старите, зачистване и 
монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има предвид наваряване, 
зачистване, пробиване, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират обеците. 

9.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х2000 на ГЛТ 7А - включва демонтаж на ролката от 
транспортьора, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните 
размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в 
лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като 
се пристьпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички 
размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, 
обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със 
специално пригодени за целта приспособления и инструменти. 

9.2.6. Изработване и подмяна (възстановяване) на дефектирали гребени на ГЛТ 7А - включва механични 
операции, необходими за производството на гребени (отрязване, фрезоване на канали, зачистване), а също 
и дейности по подмяната на негодните гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите 
елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, 
преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират 
гребените. 

9.2.7. Ремонт центриращи гирлянди на ГЛТ 7А - включва демонтаж на центриращия гирлянд, демонтаж на 
елементите му, подмяна на съединителни звена, възстановяване на опъвателните винтове, ремонт на 
носещата конструкция, подмяна на направляващи планки и профили, изработване на нови елементи и 
подмяна на негодните, заваряване и укрепване, монтаж на всички елементи в обратен ред. 

9.3. Ремонт барабани на ГЛТ 7А - изисква се бара6анът да бъде демонтиран и изваден от транспортьора, 
като първо се освободи ryмено-транспортната лента, след тога се пристъпва към разглобяване на всички 
елементи, наваряване на износените повърхнини (или възстановяване посредством втулка), пристъргване и 
уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, ремонт на лагерните тела, изработване и 
подмяна на дефектирали елементи, сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, 
гресиране на лагерите. 

9.4.1. Ревизия задвижваща станция на ГЛТ 7А - включва ревизия на задвижващ редуктор, еластичен 
съединител, задвижващ барабан, рама с кръстоглав, раздвижна количка, притискателен, разтоварващ и 
обръщателен барабани, чистачни устройства, като целта на ревизията е да се установи действителното 
състояние на всички елементи и изисква демонтаж на капаци, източване на маслото и основно почистване 
на редуктора, проверка състоянието на повърхнини, лагери, зъбни предавки (центровка, състояние на 
зъбите, радиапна хпабина) и еалове, измерване на хлабини, размери и разстояния, демонтаж капаците на 
задвижващ барабан, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и за превъртане в 
леглата, проверка състоянието на лабиринти и уплътнения, измерване на лагерните хлабини, гресиране и 
затваряне на капаците при условие, че не се констатират нередности, монтаж на всички демонтирани 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица изток З Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и стредопавянето на всякаква свьрзана информация без предварително аисмено сьгласие. 
This доситвлн is ргорегну of Coпtour Global Maritza East 3 Bingariti. !t is suictly forbiddop Ёо гергодисе thiь dQtument, М я.'!о1е ог гп раг, апд 
о provide to о1?ег5 апу ге1анед iпformatioп without the previous writteп сопвепн. 
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елементи, проверка закрепване към рамата и притягане, проверка закрепването на редуктора към 
задвижващия барабан и притягане на цапфата. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист. 

9.4.2. Ремонт задвижващ редуктор на ГЛТ 7А - включва укрепване на рамата, демонтаж на редуктора от 
задвижващия барабан, демонтаж на валове, зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения и зъбни 
предавки, възстановяване на първоначалните размери на износени, повредени и негодни елементи по 
конструкцията на задвижващия редуктор, като валове, капаци, втулки, скрепителни и др. елементи, обратен 
монтаж на всички демонтирани елементи, монтаж на редуктора към задвижващия барабан, проверка и 
ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. При констатиране на непоправими 
дефекти и неизправности по редуктора, то тази операция се замества с подмяна на целия редуктор, 
включваща укрепване на рамата, демонтаж на стария редуктор и монтаж на нов. 

9.4.3. Ремонт маслена система на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А - включва почистване и промиване на 
картер и тръбопроводи, отстраняване течове на масло от тръбопроводи и фитинги, подмяна дефектирали 
елементи (тръби, маркучи, нипели, муфи, тройници и др.), почистване/подмяна на филтри, ремонт на 
маслена помпа и съединител, обезвъздушаване на системата. 

9.4.4. Подмяна масло на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А - иавършва се след приключване на всички ремонтни 
и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до 
необходимото ниво на запъпване на картера. 

9.4.5. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на ГЛТ 7А - включва демонтаж елементите на 
съединителя, възстановяване на дефектирали елементи, повърхнини и размери чрез наваряване, втулки 
или др. начини, изработване и подмяна на негодни тампони, пристьргване, разстьргване на вътрешни 
отвори, направа на шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт 
на спирачна шайба, обратен монтаж елементите на съединителя. 

9.4.6. Ремонт задвижващ барабан на ГЛТ 7А — включва укрепване на рамата, демонтаж на задвижващ 
редуктор, демонтаж на задвижващия барабан от транспортьора, разглобяване, възстановяване на 
първоначалното състояние на износени, повредени и негодни повърхнини, размери и сглобки, ремонтни 
дейности по дъна и мантел, възстановяване футеровката на барабана, подмяна на лагери и уплътнения, 
ремонт на лагерни тепа, изработване и подмяна на дефектирали елементи — капаци, втулки, скрепителни и 
др. елементи, - проверка и ремонт на закрепването (цапфата) на барабана към задвижващия редуктор, 
първоначално гресиране на лагерите, сглобяване, монтаж на задвижващия барабан на транспортьора, 
монтаж на задвижващ редуктор, притягане на закрепващото устройство (цапфа) и окончателно гресиране. 

9.4.7. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на ГЛТ 7А — включва нагряване, раздвижване, 
смазване, при необходимостдемонтаж, възстановяване на износени и деформирани профили, повърхнини 
и елементи, уточняване на размери и сглобки, гресиране и обратен монтаж. 

9.5. Ремонт на претоварваща количка на ГЛТ 7А — включва ремонтни дейности по конструкцията на 
количката, демонтаж, ремонт и монтаж на ходови костела, ремонт на зъбна рейка, направляващи и 
ограничители, демонтаж, ремонт и монтаж на задвижващ вал, ремонт или подмяна (при невъзможно 
възстановяване) на задвижващи двигател-редуктори, зъбни колела и зъбни гребени, подмяна маслото на 
задвижващите двигател-редуктори и цялостно гресиране. 

9.б. Ремонт отражателна плоча на пресипен възел ГЛТ 7А-8АБ — включва ремонт на шарнирно окачване на 
отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, подмяна на завеса от 
гумено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по конструкцията, заваряване и укрепване. 
Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица изток З българия. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This 1остеп is ргорегну of Сопоиг Global Maritza East З eulgaria. 1t is strictly for6idden to гергосисе this document, in whole ог in рагЁ, а»д 
о provide Ёо о1?ег5 апу ге!анед information without the previous writteп сопвепн. 
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9.7. Ремонт чистачни устройства на ГЛТ 7А - вкпючва демонтаж на чистачното устройство, демонтаж на 
съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, планки, 
елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, 
пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички 
елементи и реryпиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортьора и 
регупиране на положението му спрямо лентата (барабана). 

9.8. Ремонтни дейности по ryмено-транспортната лента на ГЛТ 7А - включва всички дейности, като 
изцепване, зачистване, полагане на парчета с подходяща дебелина, залепване, ролкуване, полагане на 
лепенки и др., свързани с възстановяване целоспа на гумено-транспортната лента и защита на 
гулка н иза циите. 

9.9. Преработка вулканизации по ryмено-транспортната лента на ГЛТ 7А - включва подготовка 
(освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разлепване на 
вулканизацията, изцепване на стьпките за залепване, зачистване, нанасяне на лепило, залепване, 
ролкуване, полагане на защитни лепенки от двете страни на вулканизацията, демонтаж на всички 
приспособления, опъване на лентата. 

9.10. Подмяна кородирала и деформирана ламарина по пресипни възли, разтоварващи упеи, капсуловки, 
канати и конструкция на ГЛТ 7А - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване 
на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата 
ламарина на мястото на стария участък, а също и отрязване на заготовки с определени размери и 
конфигурация и монтаж съгласно изискванията на Възложителя. 

9.11. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, 
канати и конструкция на ГЛТ 7А - включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на 
ъглови, "П", "Т" и двойно "Т"-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени. 

9.12. Заваряване и укрепване на пресипни възли, разтоварващи упеи, капсуловки, канати и конструкция на 
ГЛТ 7А - вкпючва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти старата 
заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и 
след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.). 

9.13. Изработване и подмяна вътрешни и външни уплътнения от гума на пресипни възли, разтоварващи 
упеи, капсуловки и канати на ГЛТ 7А - включва демонтаж на старите пердета и уплътнения, изрязване на 
нови от ryмено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), 
монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачалки, 
притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя 
(Собственика). 

10. Окончателно гресиране на всички точки на багер КРС-А и транспортьор 7А - изисква се окончателно 
гресиране с помощта на грес-помпа на всички точки на багер КРС-А и транспортьор 7А. 

11. Центровка на всички ел. двигатели след ремонт- включва монтаж на ел. двигатепите и центровка двете 
части на съединителите, монтаж на предпазители. 

12. Работа, невключена в горните точки - включва всички дейности по механичната част на багера под 
формата на продължителност в човекочасове и специфичност на работата, отнасяща се до операции, 
невключени в обема от дейности. 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марина изток З Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа иялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is ргорегЁу оГ Сопноиг Globa1 Maritza East З Bulgaria. 1Ё is strictly fогЬгддеп to reproduce this доситепн, in whole ог in part, and 
Ёо provide to others апу related informatioп without the previous writteп consent. 
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През периода на ремонта следва да се извърши подробен оглед, смяна и възстановяване на всички 
деформирани и негодни детайли по багер КРС-А и транспортьор 7А. 

Преди стартиране на дейностите по основния ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А е 
необходимо да се изготвят план и програма на работите, които да обхващат в пълен обем всички дейности, 
подсигуряващи надеждното и качествено протичане на ремонта. Необходимо е също така да бъдат 
представени и графици, които да дават точна представа за количеството, последователноспа, 
продължителноспа и контрола на отделните дейности. 

Преди започване на дейностите по възстановяване на старите и изработката на нови детайли е 
необходимо също да се уточнят всички особености и детайли, свързани с конструкторската документация, 
технопогията на обработка, уточняване на размери и сглобки и др., в съгласие и до пъпното 
удовлетворяване на Възложителя (Контур Гпобал Оперейшънс България). 

Следва да се има предвид, че е възможно да не могат да се предоставят на Изпълнителя всички 
необходими чертежи и конструкторска документация, което налага допълнителни консултации с 
Възложителя. 

По време на извършване на ремонтните дейности задължително се извършва перманентен 
контрол от оторизиран персонал на Възложителя /КГОБ/ за качеството на операциите, спазване на 
предписаните технически изисквания и технопогията на демонтаж и монтаж, както и влаганите резервни 
части, съгласувано с Изпълнителя. Изпъпнителят е дпъжен да извършва всяка една дейност от 
техническата спецификация качествено и прецизно до пълното удовлетворяване на Възложителя. 

Всички извършени ревизии трябва да завършват с издаването и подписването от страна на 
Изпъпнител и Възложител на протоколи, удостоверяващи състоянието на отделните елементи след 
извършената ревизия. Същото се отнася и за случаите на извършени ремонти по съоръженията. 

Необходимоспа от подмяна, както и възможноспа и начина за възстановяване на някои детайли 
и съоръжения, посочени в обема от дейности и подробно разяснени в описанието на всяка дейност, се 
определя от Възложителя. 

3.3. Материалы и резервны части. 

Доставката на материали и резервни части, необходими за основния ремонт на багер КРС-А и 
транспортьор 7А и които не са описани в настоящата техническа спецификация, са задъпжение на 
Изпълнителя и следва да се имат предвид при формирането на стойноспа на отделните операции. Всички 
влагани материали и резервни части трябва да са нови, неупотребявани или качествено отремонтирани и 
да отговарят на техническите изисквания в документацията, а също да притежават необходимите 
сертификати, които да бъдат предадени на Възложителя след приключване на дейностите. Влагането на 
нови материали и резервни части трябва да бъде придружено с необходимата обосновка, изпитания и 
га ран ция. 

Този документ е собственосм на Контур Глобал Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено съгласие. 
This document is ргорегну оР Сопноиг G1oba1 Maritza East 3 8иlgaria. ГР is strictly forbidden to гергодисе this !осигпепР, гп whole ог in рагР, апд 
to provide to оЁегь апу ге/ated informatioп without the previous written conseпt. 
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Всички въртящи механизми трябва да бъдат балансирани. Лагерите, които ще се монтират на 
задвижващите и помощните барабани, трябва да са нови, с достатьчна надеждност и дъпготрайност, 
гарантиращи безаварийна работа на съоръженията за продължителен период от време. От съществено 
значение се явява прецизния монтаж на всички лагери, който следва да се извършва с помощта на 
индукционен нагревател или други помощни средства. 

4. Технииеско описание. 

4.1. Технически характеристики на багер КРС. 

1. Маса 	 - 656 000 кг 

2. Производителност: 

-при насипване 	 -4300 м3/ 

- при изземване 	 - 4300 м3/h 

3. Плътност на насипване 	 - 0,75 1:/м3 

4. Максимална дължина 	 - 107 м 

5. Максимална височина 	 - 26,2 м 

6. Максимална ширина 	 - 13 м 

7. Максимална височина на насипване 	 - 13 м 

8. Скорост на движение по релсите 	 - 12 м/мин 

9. Скорост на подема 	 - 3 м/мин 

10. Диаметьр на роторното колело 	 - 8860 мм 

11. Брой на кофите 	 - 8 

12. Вместимост на кофата 	 - 1250 л 

13. Обороти на кофите 	 - 6,48 об/мин 

14. Разстояние при изземване от средата на КРС до средата на РК - 40 м 

15. Разстояние при насипване от средата на КРС до средата на РБ - 42 м 

16. Диапазон на въртене 	 ± 95° 

17. Скорост на въртене 	 - 18 - 36 м/мин 

18. Максимална височина на насипване на склад над релсовия път —13 м 

19.Разстояние между релсите 	 -10 000 5 мг 

20.Профил на релсите 	 -Ns49 

21. Електрическо захранване на КРС: 

Тоэи документ е собственост на Контур Глобап Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предваритепно писмено сьгпасие. 
This document is ргорегу оР Сопноиг Global Maritza East З 8иlgaria. It is strictly forMdden to гергодисе this оситеп, in whole °r ю рагн, апд 
о provide to ойегя апу related iпformatioп without the previous writteп conseпt. 
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- мощност на входа 	 - 560 к 

-дъпжина на захранващия проводник 	 -160м 

22. Ходов механизъм 

- общ брой на движещи се колена на хода 	 - 40 6р. 

- задвижващи 	 - 16 бр. 

-паразитни 	 -24бр. 

- механични спирачки 	 -4 бр. 

- общ брой задвижвания на ходови механизъм 	 - 8 6р. 

23. Доле н строеж /ДБЧ/ 

- диаметьр на зъбния венец 	 - 6192 мм 

- съчмен аксиален лагер 	 - 5500 мм 

- брой на съчмите 	 - 128 бр. 

- диаметьр на съчмите 	 - 110 мм 

24. Горен строеж /ГБЧ/ 

- ограничен диапазон на въртене /чрез изключватели/ 	- ±55° 

- скорост на движение на режещия ръб на РК 	 - 3 м/сек 

- широчина на гумената лента 	 - 1600 мм 

- тип на гумената лента 	 - 1600 ЕР 1600/6+4,4+2,К 

- коритообразност на горния клон на гумената лента 	- 35° 

- скорост на гумената лента 	 - 4,25 м/сек 

- диаметър на задвижващите барабани 	 - ф 1000 мм 

- натегателни устройства 	 - двустранно винтово 

- скорост на повдигане на роторна стрела 	 - 3 м/мин 

- диапазон на повдигане 	 - от -15° до +9° 

- вид на задвижване за повдигане - лебедка 

с едно въже 	 — 26р. въжени барабани с изравняване 
на въжето 

- брой на безопасните намотки върху барабана, 

когато реверсивна стрела е -15,1° (крайно положение) 

- брой на въжените барабани 

- тип на въжето 

- дъпжина на въжето 

- ел.двигател за въртене на ГБЧ 

- ел.двигател на механизма за повдигане на РС 

- ел.двигател за задвижване на РКолело 

-Збр. 

- 2 бр. 

- М32 х 160 стандарт Т[ 17555 

- 335 м 

- 2бр.х22 к'(, 960 о6/мин 

- 55 kw, 730 о6/мин 

- 160 кИ, 975 о6/мин 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток З бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предостаеянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is ргорегну оГ СопЁог Globa1 Maritza East З Впдагба. It is strictly ГогЬбУеп to гергодисе ГЫв осигпепЁ, in whole ог in рагн, апд 
Со provide to others апу ге1анед iпformation without the previous written сопвепс. 
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- ел.двигател за задвижване на РТранспортьор 	- 160 кИ, 985 о6/мин 

25. Междинен транспортьор 

- разстояние между задвижващ и обръщателен барабан 	- 30,5 м 

- широчина на гумената лента 	 - 1600 мм 

- скорост на гуменото платно 	 - 4,25 м/сек 

- наклон на транспортьора 	 - 15° 

- диаметьр на задвижващия барабан 	 - ф 1000 мм 

- ел.двигател за задвижване на МТранспортьор 	- 160 kW, 985 об/мин 

4.2. Технически изисквания към основния ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А. 

1. Изпълнението на всяка една точка от обема за основния ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А 
включва всички дейности, необходими за нейното осъществяване -транспорт, товаро-разтоварни работи, 
доставка на консумативи, труд, материали и резервни части, специализирани и дейности от общ характер и 
др. 

2. Ремонтьт на всички видове редуктори, барабани, спирачни устройства и др. изделия, включва 
демонтажни и монтажни дейности, проверка състоянието и измерване на радиални хлабини на лагери и 
лагерни тепа, зъбни предавки, валове, уплътнения и др., възстановяване на износени шийки и повърхнини, 
а в случай, че възстановяването е неудачно или невъзможно, се пристьпва към изработване и подмяна на 
детайла с нов или демонтаж на същия от друго съоръжение (редуктор, барабан и др.) и монтаж на мястото 
на негодния. По преценка на отговорника от страна на Възложителя може да бъде подменен целия възел 
или изделие. 

3. Ремонтьт на всички маслени и грес-инсталации включва подмяната на повредени, деформирани 
и негодни техни елементи, като колена, нипели, муфи, преходи, маркучи и др., които следва да бъдат 
доставени от Възложителят, както и тръби, грес- и маслопомпи. Изработването на палци за съединитепите 
е задължение на Изпълнителя. Използуването на маркучи да се ограничи до минимум и само в местата, 
където използуването на тръби създава значителни проблеми за осъществяване на връзката между 

отделните елементи на инсталацията. Огьването на тръбите за различните инсталации да става на машина 
за огьване, а не ръчно, за да не се деформират огьваните участъци от тръбата. 

4. Ремонтьт на ходовите колела включва демонтажни и монтажни дейности на балансири, шарнири 
и колена с приспособления и техника на Изпълнителя, като се обърне внимание на правилния демонтаж и 
монтаж, за да не се нанесат повреди по шарнирите и черупките. Възстановяването на старите ходови колена 
включва подмяната на всички износени елементи, наваряване по подходяща технология и с подходящи 
електроди (след съгласуване на техния вид с Възложителя) и пристьргване на бандажи, пристьргване, 
монтаж и застопоряване на втулките, подмяната на износени зъбни венци, изработване и подмяна на пас-
болтове, подмяна на уплътнения от гума и ламарина и др. Всички резервни части за ходовите колела ще 
бъдат предоставени от Възложителя. Подмяната на негодни стари с нови колела включва раистьргване, 
Този документе собственостна Контур Гпобап Марица изток 3 Бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предостаеянето на всякаква свьрзана информация без предеарително писмено съгпасие. 
This document is ргорегу оР СопЁоиг Global Maritza East 3 Ви/garia. It is strictly forbidden to гергодисе this доситепн, гп who/е ог in part, апд 
Ёо provide to others апу related iпformatioп without the previous writteп consent. 
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набиване на втулки, застопоряване на втулките, уточняване, монтаж на зъбни венци, изработване на пас-
болтове и сглобяване. При монтажа на ходовите колела да се изработят и монтират дистанционни втулки с 
различна дебепина за реryпиране на аксиалното изместване на кодовото колено, 

5. При ремонта на закотвящите устройства да бъдат подменени всички ryми и поддържащи планки 
на почистващите устройства на ходовия механизъм. Да бъдат също монтирани допълнителни устройства за 
почистване на релсата, 8 броя, представляващи метални стойки с дървени трупчета, допиращи се до 
релсата. 

6. Ремонтьт на всички по-важни изделия, като вапове, оси, зъбни колела, шарнири, носещи 
епементи и др., да вкпючва задължителна предварителна проверка на състоянието с помощта на 
ултразвуков контрол, пенетрантен тест или друг вид дефектоскопия, за да се установи действителното 
състояние на изделието и да се приемат адекватни дейстия по ремонта и възстановяването му. В случай на 
откриване в детайла на вътрешни пукнатини, кухини или други неприемливи състояния на структурата на 
материала, то се пристьпва към подмяната му с нов. Всеки един контрол да бъде приключен с протокол, в 
който се представят резултатите и се правят необходимите изводи за състоянието на детайла. 

7. По време на ремонта на механизма за повдигане на роторна стрела да се извърши инспекция на 
въжето от оторизиран персонал на Възложителя, който да констатира временното му състояние и 
необходимоспа от подмяната му. Следва да се има предвид, че подмяната на въжето е част от ремонта на 
целия багер и при необходимост от подмяна трябва да се извърши от Изпълнителя. 

8. Изработването и подмяната на всички видове плоски тампони, необходими за ремонта на багера 
и транспортьора, за които няма складова наличност, да става от стара гумено-транспортна лента, 
предоставена от Възложителя. 

9. Изработката на всеки отделен детайл включва всички дейности, необходими за неговото 
производство - доставка на материал, подготовка на заготовка, установяване, механична (грубо и фина) 
обработка, термична обработка и др. 

10. При изработката на детайлите се изисква стриктно спазване на всички размери (дължини, 
диаметри и др.) с техните допуски. Не се допуска отклонение от формата, размерите и грапавоспа извън 
границите, предписани в съответните чертежи и техническите изисквания в тях. 

11. Влагането на материали и резервни части ще бъде контролирано от Възложителя. Не се допуска 
използуване на материали, разпични от предписаните в съответните чертежи. Допуска се някои материали 
да бъдат заменени от други такива с подобни механични показатели само след изрично одобрение от 
страна на Възложителя (КГОБ), като тога се удостоверява с протокол за извършените промени. 

12. Не се допускат надрези и преходи при стьпалата на осите и валовете без съответните 
закръгления, указани в чертежите. При липса на данни се страви консултация с Възложителя и се спазват 
неговите изисквания. 

13. Лагерите, които ще се влагат, да бъдат с нормална радиална хлабина. Монтирането им да става 
на принципа свободен/запънат лагер, както и с помощта на предвидените за целта специализирани 
инструменти и приспособления (хидравлични гайки, индукционни нагреватели и др.), за да не се наруши 
тяхната дълготрайност. След монтирането им да бъдат запълнени с грес Литол УЗ или аналог. 

14. Всички заваръчни шевове трябва да бъдат изпълнени качествено с подходяща предхождаща 
подготовка на заваряваните части. Не се допускат шупли, пори, пукнатини и др. дефекти и несъвършенства 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З България. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is property оР Contour СГоbа1 Maritza East 3 еи1дама. 7t i5 strictly forbiddeп to reproduce thi5 document, in whole ог in рагн, and 
to provide to others апу related informatioп without the ргелоит writteп conseпt. 
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по заваръчните шевове. Използуваните електроди трябва да отговорят на изискванията за образуване на 
качествен заваръчен шев съобразно химическия състав и механичните показатели на заваряваните части. 
Технологията на заваряване, както и последващият контрол на заваръчните шевове, се оформят в протоколи 
и се предават на Възложителя. 

15. Стандартизираните елементи трябва да отговарят на изискванията на съответните стандарти, а 
също и с подходящо антикорозионно покритие. 

16. Демонтажът и монтажът на отделните елементи трябва да става в правилната технологична 
последователност, прецизно и с помощта на подходящи инструменти и приспособления, за да се сведе до 
минимум нанасянето на всякакви възможни повреди по тях. 

17. Футероването (облицоване с гума и нарязване на канали), където е необходимо да се направи, 
трябва да бъде изпълнено качествено и надеждно, здраво свързано с основата, за да се гарантира добро 
сцепление с ryмено-транспортната лента и намали до минимум приплъзването спрямо нея. Възможно е 
прилагане на нови технологии за нанасяне на покритието, както и нови материали и техники за осиryряване 
на необходимото сцепление, но само след одобрение от страна на Възложителя. 

5. Задължения, ограничения и изключения. 

5.1. Изпълнител. 

Изпълнителят трябва да отговаря на бъпгарските нормативни закони и разпоредби или други 

наредби, които са в сила на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3". 
В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственикът има правото да откаже 

на нарушителите престой на обекта, като не отговаря за възникнали от тога загуби. Тона право ще бъде 
стриктно прилагано. 

Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно гореупоменатите 
наредби. 

В случай, че Изпълнителят наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да е ясно, 
че задължение на Изпълнителя е да осиryри подизпълнитепите да са запознати с и да отговарят на 
наредбите във всяко едно отношение. 

След въвеждане на обекта в експлоатация, достьпа до него се осъществява съгласно системата за 
издаване на наряди на Собственика. За достьп на Изпълнителя до експлоатационните зони с цеп 

изпълнение на възложените работи по договора е необходимо Собственикът да има писмено разрешение 
за тога. 

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди аровеждане на 
тръжната процедура Изпълнителят страви съвместна проверка със Собственика. По време на инспекцията се 
уточняват всички детайли и неясноти по отношение на естеството на работата, количествата, времето за 
изпълнение и въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето и безопасноспа при работа, 
както и всичко необходимо с цеп подробното запознаване и придобиване на ясна представа и ориентация 

Тоги документе собственостна Контур Гпобал Марица изток З Бъпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
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тhis сос.лтеП is ргореrtу о! Сопоцг Globa! Maritza East З Bulgaria. 7t is strictly forbidden t° reproduce this с1осптеп, in whole ог in part, апд 
о provide to others апу ге!анед iпformation without the рге'Лоп5 и.'гЛеп соп5епС 



f\ КОНтуРГА06АП 

CONTOUR GLOBAL MARITZA ЕА5Т III 
POWER PLANT 

Major outage Ы ехсаа1ог Кi~-А апд Ье11 сопуеуог 7А 
in Соа1 Handling - mechanical рагн - 2017 

ТЕц ,,КОНТУР ГЛОБАл Марица изток 3" 

документ по. 
Document Но. 

ООЕАЕ15-РВ403 

МдРИЦА ИЭтОК З Основен ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А 
във Въглеснабдяване - механична част - 2017 г 

TECHNICAL SPECIFICATION ЕУ. 	00 20.09,2016 

Техническа спецификация страница 
Sheet 46 от 	66 

ог 

на Изпълнителя с дейностите по основния ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А. Извършената проверка 
и разяснения завършват с подписването на декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща 
липсата на каквито и да било неясноти и претенции от страна на Изпълнителя и като част от необходимата 
документация за участие в тръжната процедура. 

5.1.1. дейности. 

Изпълнителят е длъжен: 

5.1.1.1. Да извърши в рамките на определената първоначално продължителност на основния ремонт 
своевременно и качествено всички дейности, залегнали в обема, съобразно приложения график и 
послодователност с цел спазване на крайните срокове и безпроблемното пускане в експлоатация на багер 
К РС-А. 

5.1.1.2. Да притежава опит по ремонта на подобни съоръжения най-малко 3 /три/ годики, 
придружен с необходимите референции. 

5.1.1.3. Да притежава внедрени и прилагани сертификати за управление на качеството 150 9001, за 
управление на здравето и безопасноспа при работа ОН5А5 18001, за управление на околната среда 150 
14001. 

5.1.1.4. Да притежава квалифициран и обучен персонал за работа по съоръженията с необходимите 
квалификационна груда, стаж и специализация, както и за даване на първа долекарска помощ. 

5.1.1.5. Да разполага с необходимата материално - техническа база за ремонт и възстановяване на 
износени и дефектирали елементи на съоръженията, като: валове, оси, барабани, ролки, чистачи, 
редуктори, зъбни колена, ходови колела и др. 

5.1.1.6. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено и в срок всички ремонтни операции 
съгласно приложения обем в текническата спецификация. 

5.1.1.7. Изпълнителят е длъжен да притежава подходяща материално-техническа база, както и 
обезпеченост с необходимите машини, инструменти и специализирани приспособления за извършване на 
работата - машини и инструменти за заваряване, рязане и пробиване, удължители, метални скари, крикове, 
повдигателна техника, садани и колани, грес- и маслопомпи, такаламити, измервателни инструменти, 
ключове, клещи, скоби за демонтаж и монтаж, индуктори, транспортно-подемна техника, такелаж за 
извършване на товаро-разтоварни дейности и др. 

5.1.1.8. Изпълнителят е дпъжен да разполага с необходимите за ремонта: 

- подемно-транспортна техника - автокран, челен товарач, автовишка и др. 

- лични предпазни средства за работа в ТЕЦ и за работа на височина. 

- скеле и стълби с височина най-малко 3 м. 

- специализирани работници - оператори на металорежещи машини, ел. и газозаварчици, 
вулканизатори, кранисти, специалисти по ремонта на багери и др. 

5.1.1.9. Изпълнителят е длъжен да осиryри платформи, маслопомпи и хидравлични крикове за 
повдигане на балансирите, компресори и други необходими за ремонта на багера инструменти и 
приспособления. 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
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to provide to others апу related iпformation without the previous writfeп сonsent. 



f1 К ДНТУРГАОБАА 
з 

CОNTОUR GLO6AL MARITZA ЕА5Т III 
POWER PLANT 

Major outage of ехсаа1:ог KR5-A апд Ье11 сопеуог 7А 
in Соа1 Handling - mechanical раг - 2017 

ТЕЦ „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица изток 3" 
Основен ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А 
във Въглеснабдяване — механична част — 2017 г 

документ Но. 
Documentno. 

ООЕАЕ15-РВ403 

TECHNICAL SPECIFICATION 
Техническа спецификация 

Р.ЕУ. 	00 	20.09.2016 

страница 	47 	от 	66 Sheet 	of 

5.1.1.10. Изпълнителят трябва да представи план за безопасности здраве и оценка на риска (Метод 
Statement) преди започване на дейностите по ремонта, в които подробно се описват организацията на 
работа, използуваните инструменти, мерките за безопасност и всичко необходимо за информиране 
Мениджъра по безопасности Заместник-Директора по пордръжка с цел издаването на наряди за работа. 

5.1.1.11. Изпълнителят се задължава: 

- да спазва всички закони, правилници и вътрешни инструкции за безопасност при 
работа, валидни в КГОб. 

- да ползува по предназначение и съобразно изискванията за безопасност, допустими 
товари и лимити собствени съоръжения, когато се налага използуване на ел. енергия, сгьстен въздух или 
друг вид енергия. 

- да поидържа всички ремонтни площадки и участьци и да ги предаде след завършването 
на ремонта в изряден вид и в изправност. 

5.1.1.12. Изпълнителят е длъжен стриктно да се придържа към обема от ремонтни операции и 
техническите изисквания, приложени в техническата спецификация. При възникнали несъгласия и липса на 
информация относно дадено изпълнение се страви консултация с Възложитепя с цел намиране на най-
доброто решение. Във всички подобни случаи вземането на решение за вида, начина на изпълнение и други 
особености на производствените операции следва да бъде предхождано от съгласуване и одобрение от 
Възложитепя (КГОб). 

5.1.1.13. Изпълнителят се задължава да извърши ремонта на всички видове ролки по багера и 
транспортьора на територията на централата с цел осъществяване на постоянен контрол от страна на 

Възложитепя на качеството на ремонта и впожените материали и резервни части. 

5.1.1.14. Изпълнителят е длъжен да разполага и да осигури на обекта необкодимата транспортна и 
товаро-подемна техника (кран, челен повдигач/товарач и др.), свързани с подсигуряване дейностите по 
ремонта на съоръженията, ка кто и за осъществяване транспорт на материали и резервни части от/до склад, 
а също и за транспортиране на различните видове отпадъци до определените за целта места в 
електроцентралата. Изпълнителят осъществява също и транспорт за собствена сметка на оборудване и 
хора от/до централата и на територията й. 

5.1.1.15. При необходимост Изпълнителят ползува машини и съоръжения, собственост на 
централата (като автокран, челен товарач, хидравлични багери, автовишка, телфери и кранове, транспортна 
техника, металорежещи- и металообработващи машини и др.), необходими за осъществяване дейностите 
по поддръжката, съобразно утвърдения ред и с приоритет на Възложитепя. 

5.1.1.16. Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно изискванията за разделно събиране (или 
унищожение) на всички отпадъци в резултат на производствената дейност и съобразно стандарта 150 14001, 
по който централата е сертифицирана. 

5.1.1.17. Изпълнителят е длъжен да следи съхранението, транспортирането и изхвърлянето на 
опасните, вредни и токсични вещества и отпадъци да става съгласно изискванията на съответните 
правилници и инструкции и на определените за целта места. 

5.1.1.18. Изпълнителят е длъжен да следи скпадирането, употребата и отработването на всички 
гориво-смазочни материали да става по безопасен начин, на определените за целта места и в съответствие 
с изискванията на отдел „Екология". 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З Бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа ияпостно 
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5.1.1.19. Изпълнителят е длъжен да скпадира използуваните материали, суровини и резервни части 
на утвърдените за целта места и след подходящо консервиране. 

5.1.1.20. Изпълнителят отговаря за отстраняването и транспортирането на всякакви «друга 
отпадъчни материали» до местата и площадките за съхранение в границите на обекта, определени от 
Възложителя. 

5.1.1.21. Изпълнителят се задължава във връзка с изпълнение на ежедневните си задължения, 
свързани с ремонта на съоръженията, да доставя: 

- необходимите за ремонта количества ацетилен, пропан-бутан и кислород, както и 
средства за тяхното транспортиране и съхранение. 

- консумативи - почистващи средства и материали, силикон, уплътнитепни материали, 
скоби за маркучи, четки и шайби за шмиргелене, коресипин, парцапи, и др. 

- скрепителни елементи - боптове, гайки, шайби, винтове, шплентове и др. 

- противохлъзгащи елементи (дървени трупчета) за ремонта на всички пътеки и 
площадки. 

- материали и резервни части, необходими за ремонта на съоръженията, чието 
задължение е на КГОб, но за които няма складова напичност. 3аплащането става след представяне на 
фактура за покупка и протокол за съответствие с доплащане 10%. 

5.1.1.22. При необходимост (когато Възложителят не може да осигури) Изпълнителят ползува 
собствени източници на ел. енергия (генератори) с необходимото напрежение, а също и своя собствена 
система за захранване със сгьстен въздух или друг вид енергия, отговарящи на нормите и изискванията за 
безопасност, допустими тона ри и лимити. 

5.1.1.23. Изпълнителят се задължава да даде гаранционен срок (най-малко дванадесет месеца) 
след датата на завършване на ремонта и приемане на багераи транспортьора в експлоатация, през който 
да осигури необходимата поддръжка и отпраняване на възникнали дефекти по багера и транспортьора. 

5.1.1.24. Изпълнителят се задължава да предприеме действия по отпраняване на неизправности, 
аварии и неразполагаемост на съоръженията за периода на гаранцията най-късно до 6 (шест) часа след 
получаване на известието. 

5.1.1.25. Изпълнителят е длъжен да спазва Процедурата за управление на договорите, установена в 
централата, като ежедневно докладва, а Възложителят извършва контрол и попълва регистьр на работите, 
включващ извършени дейности и човекочасове. 

5.1.1.26. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянен достьп на представители на Възложителя за 
осъществяване контрол на извършваните дейности, влаганите резервни части и материали. Следва да се 
има предвид, че Изпълнителят е длъжен да се съобразява с решенията на Възложителя (Собственика) 
относно последователността и начина на извършване на отдепните ремонтни и възстановителни дейности. 

5.1.1.27. При изпълнение на производствените дейности Изпълнителят е длъжен да се съобрази с 
всички направени забележки от страна на Възложителя и вземе необходимите мерки за отстраняването им. 

5.1.1.28. При извършване на някои от дейностите по ремонта на съоръженията е възможно да 
възникне необходимост от изграждане на скеле. Изпълнителят е длъжен да разполага със собствено скеле 

Този документ е собственост на Контур Гпобап Марица измок 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
This document is рто регу о! Сопопг С/о ЬаI Maritza East З Ви1даиа. It is strictly forbiddcn to гергодисе 1в document, ю whole ог in рагЁ, апд 
о provide !о others апу ге1анед informatioп without the previous written conseпt. 
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и обучен персонал или да ползува услугите на специализирана фирма-подизпълнител за извършване на 
определените дейности. 

5.1.1.29. Изпълнителят изготвя ежедневен отчет за дейноспа си в работен журнал, вкпючвайки 
вложения труд, средства, материали и резервни части, като КГОБ следи за съответствието на работите с 
действително извършените. 

5.1.1.30. Изпълнителят е длъжен да спазва Процедурата за управление на договорите, установена в 
Контур Глобал Оперейшънс България и включваща подписването на необходимите протоколи, изготвяне 
на ежедневни регистри на работите и приемо-предаватепен протокол за извършените дейности преди, по 
време на и след приключване на ремонтните дейности по багер КРС-А и транспортьор 7А. 

5.1.1.31. По време на работа Изпълнителят е длъжен да спазва правилата на Наредбата за 
техническа експлоатация на ТЕЦ, наредбата за противопожарна охрана и всички останали наредби, 

правилници и инструкции, валидни на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3", закона за 
движение по пътищата и правилника за приложението му. 

5.1.1.32. Изпълнителят е длъжен да организира работния си процес и разпределението на ресурсите 
си гьвкаво и съгласувано с Възложителя с цел оптимизация на ремонтния процес и преодоляване на 
възникнали непредвидени трудности и промени в графика. 

5.1.1.33. Изпълнителят носи отговорност за нанесени щети на машините, които използува и са 
собственост на Възложителя, вследствие на неправилна експлоатация, използване на машините не по 
предназначение или по вина на операторите, както и отговорност за нанесени щети на трети лица с машини, 
собственост на Възложителя. 

5.1.1.34. Изпълнителят се задължава да предоставя цялостна техническа документация относно 
изменения и допълнения на технологични схеми и съоръжения. 

5.1.1.35. Изпълнителят носи отговорност (чрез налагане на санкции и глоби) за всички причинени 
щети, некачествени ремонти и неизпълнени задължения, а също и за компенсация на КГОБ съобразно 
кпаузите, заложени в договора за възлагане. 

5.1.1.36. Срок на изпъпнение — в рамките на 50 календарни дни след възлагане на поръчката. 

5.1.2. Работно време. 

Работното време е : Дневна 8 часа. 

При възникване на ситуации, нарушаващи предварително приетия график за ремонт, Изпълнителят 
е длъжен да вземе незабавни мерки за отстраняване на проблемите и минимално излизане от рамките на 
продъпжитепност на ремонтните дейности_ В такива случаи е възможно и наложително Изпълнителят да 
работи на смени или през празнични и почивни дни с цеп спазване на графика за пускане на обекта в 
експлоатация. 

В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнитепя ще бъде информиран 
своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да предявява искания за 
заплащане на допълнителни разходи. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З Ььпгария. Строго забранено е еьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегну оГContour G1oba1 Maritza East З eиlgaria. 7t is strictly forbiddeп to гергодисе С1й5 доситепн, in whole ог гп рагн, апд 
to provide to others апу related information without the previous written consent. 
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5.1.3. График за изпълнение. 

Преди начало на работите Изпълнителят следва да представи работен график, в който подробно са 
описани всички дейности и тяхната продължителност. Между страните ще бъде провеждана ежеседмична 
среща с цел мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението на 
работите. 

5.1.4. Почистване. 

В изпълнение на дейностите по ремонта на съоръженията Изпълнителят се задължава ежедневно 
да полага достатьчно грижи за поддържане в изрядно състояние на поверените му съоръжения, райони, 
пътища и площадки на територията на Въглеснабдяване. 

По време на изпълнение на дейностите по основния ремонт на съоръженията Изпълнителят следва 
да пордържа обектите чисти и подредени, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, които 
той генерира, включително излишно и излязло от употреба оборудване, както е изискано и до 
удовлетворението на Собственика (Възложителя). При завършване на работата обекта трябва да бъде 
предаден чист и подреден до удовлетворението на Собственика. 

Изпълнителят следва да осигури, че всички отпадъци, генерирани в резултат на изпълнение на 

работите, се транспортират само чрез подходящите за цента превозни средства, отговарящи на местните 
наредби. Изпълнителят следва да осигури, че всички отпадъци се депонират на предварително съгласувани 
със Собственика места. 

Изпълнителят следва да има в предвид, че всички метапни отпадъци са собственост на Собственика 
и Изпълнителят е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и транспортира не до определените за целта 
места в централата. Отпадъците, съдържащи метал и тези, които не съдържат метал, следва да се събират 
разделно. 

Изпълнителят е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид отпадъци до 
зони, определени от Собственика в рамките на централата. 

5.1.5. Съоръжения на обекта. 

Изпълнителятследва да осигури битови условия на своя персонал, както итози на подизпълнителите 
му, при необходимост в допълнение към тези, осиryрени от Собственика. 

В централата има въведена охранително-пропускна система за сиryрност. Собственикът издава на 
целия персонал, работещ на обекта, карти за достьп и изход от централата. Задължение на ръководните 
представители на Изпълнителя е да асиryрят спазването на правилата за безопасност в централата. 
Изпълнителят следва да осигури лоне един човек измежду своя персонал на обекта, който е обучен да 
оказва първа долекарска помощ, както и да осигури всички основни средства за оказване на такава по време 
на работните часове на обекта. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This 1оситеп is property of Сопоцг Globai Maritza East З Bulgaria. 1С i5 5trictly forbidden Со гергодисе this document, in whole ог in рагС, апд 
Со ргоигде Ро оРйегь апу related information without the previous writteл consent. 
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5.1.6. Кетьринг. 

На обекта няма осигурени съоръжения за кетьринг. При нужда от такива за своя персонал 
Изпълнителят следва да ги оси гури за своя собствена сметка. 

5.1.. Електрозахранване на обекта. 

Изпълнителят следва да направи постьпки при необходимостза осигуряване на електрозахранване, 
необходимо за извършване на работите по Договора, включително осигуряване на електрическо 
оборудване за негова сметка. 

Захранването, което е налично на обекта, е със следните характеристики: 220 V за осветление и 
малки мощности и 380 V за заваряване. Отпадането на тези захранвания не води до промяна в обхвата на 
работата. 

Преди свързване към някой източник на захранване на Собственика Изпълнитепяттрябва да получи 
разрешение за това от Собственика. 

Освен ако не са дадени други инструкции от страна на Собственика Изпълнителят трябва да спазва 
следните изисквания: 

5.1.7.1. Всички кабели или проводници, по които може да протече напрежение към земя, 
надвишаващо 65 V, трябва да бъдат в непрекъсната метална защитна обвивка и подходящо 
заземени. 

5.1.7.2. Всички кабели и проводници, по които може да протече напрежение към земя, 
надвишаващо 25 V, но обикновено ненадвишаващо 65 V, трябва, освен ако те не са в 
непрекъсната метална защитна обвивка и подходящо заземени, да бъдат изопирани и 
обезопасени, както и да отговарят на съответните Европейски или международни стандарти. 

5.1.7.3. Всички ръчни лампи трябва да бъдат предназначени за работа с 25 V напрежение, като 
се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат захранени от система 
с по-високо напрежение. 

5.1.7.4. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за осветление с 
мощност, по-висока от 110 W, се разрешава само ако захранващите вериги имат подходяща 
защита към земя. 

5.1.7.5. Електрически печки или радиатори с открити нагревни повърхности не трябва да се 
използват на обекта. 

Веднага щом част от или цялата електрическа система не е необходима повече на Изпълнителя за 
извършване на работи по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани същата до удовлетворение на 
Собственика. 

На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялосгно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This доситеп[ у5 ргорегну оР СопРоиг G!obai Maritza East З 8иlgaria. It is strictty РогЫо1еп to гергодисе this document, гп whole ог гп рагР, апд 
to provide to оЁ?7ег.ь апу ге!анед informatron without the previous written сonsent. 



CONTOUR 	1ОВА1 мARITZA ЕА5Т III 
POWER PLANT 

Major outage Ы ехсаа1:ог КА5-А апд belt сопуеуог 7А 
in Соа1 Handling - mechanical раг - 2017 

Документ Но. 
Document Но. 

ООЕАЕ15-РВ403 

Е\ КДНТуРГлобАП ТЕц ,,КОНТУР ГЛОБАл марица изток 3" 
~4а 	11.; И3-:к 3 Основен ремонт на багер КРС-А и транспортьор 7А 

във Въглеснабдяване - механична част - 2017 г 

TECHNICAL SPECIFICAIION 
Е\]. 	00 	20.09.2016 

Техническа спецификация страница 	52 	от 	66 Sheet 
	

оТ 

5.1.8. Захранване със сгьстен въздух. 

При необходимост, Изпълнителят трябва да осигури своя собствена система за захранване със 
сгьстен въздух. 

5.1.9. Консумативи. 

Осиryряването на всички консумативи, необкодими за изпълнението на задъпженията по Договора 
за основен ремонт, е изцяло задължение на Изпълнителя. Изпълнителят спедва да осигури консумативи 
(като почистващи средства и материали, силикон, карбофлексови шайби, четки за механизирано почистване 
и др.), технически газове, консумативи за инструменти и всякакъв друг вид необходимости от подобен 
характер, свързани с изпълнението на поетите задължения съгпасно Договора за основен ремонт на 
съоръженията, както и да осигури готовност и сервиз на използуваните ежедневно машини и 
приспособления. Изпълнителят е длъжен да разполага и с необходимото оборудване за извършване на 
товаро-разтоварните дейности, произтичащи от Договора за основен ремонт, като садани, копани, скоби, 
шегели и др. 

5.1.10. Безопасноа. 

На работниците да бъде проведен начален инструктаж, инструктаж на работното място и 
извънреден инструктаж във връзка с настоя щата работа. 

Работата трябва да се изпълнява в съответствие с българските наредби за безопасни и здравословни 
условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения на всички участници в работния 
процес е ролята си на работодатели, подизпълнители и тези, които отговарят за помещенията, където се 
извършва работата. 

Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. Някои от 
тях са постоянни, а друга периодични или могат да съществуват докато Изпълнителят или 
подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в процес на пусково-наладъчни 
операции. 

Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия телефон, който 
може да бъде използван в случай на аварийни ситуации, а всеки работник трябва да знае как да го използва, 
за да потьрси помощ. 

Преди начало на работата представител на Възложителя ще уведоми Изпълнителя за: 

• Специфични рискове, свързани с опазването на околната среда. 

• Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район. 

При извършване на дейности от други Изпълнители е възможно възникване на опасни ситуации в 
следствие извършване на ремонтни дейности по едно и също време на работни места в опасна близост едко 
до друго. За минимизиране на риска от възникване на инциденти е необходимо провеждане на ежедневни 
координационни срещи на Изпълнителите и отговорните лица от страна на Собственика. 

Представитепят по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за 
координацията с представителите по безопасност на другите Изпълнители с цел предотвратяването на 

Този документ е собственоп на Контур Глобал Марица изток З бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This доситепн is ргарегну оГ Coпtour G1oba1 Maritza East З 8ulgaria. 1t is strictly forbidden Ёо гергодисе this доситепС, гп я1ю!е ог in рагн, апд 
о provide to others апу ге1анед iпformation without the Previous written сопвеп. 
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рискове по време на работа, произтичащи както от самия него, така и отдругите изпълнители. Той отговаря 
също и за своевременната оценка на тези рискове и действията, необходими за отстраняването им. 

Представитепите по здравословни и безопасни условия на труд на другите Изпъпнители също носят 
отговорност за координацията на дейностите си. Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка 
между представителите по здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на 

правилата за безопасност няма да се толерира. 

Преди началото на каквато и да е работа Изпълнителят трябва да получи наряд за работа съгласно 
процедурата на Собственика. 

Изпълнителят трябва да представи план за извършване на работите (метод Стейтмънт), в който се 
описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за безопасност за недопускане на 
наранявания и всичко необходимо за подробното информиране на Мениджъра по безопасност, както и 
Мениджъра по ремонт от страна на Собственика с цел издаване на наряд за работа. 

Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по здравословни 
и безопасни условия на труд на Собственика, на които трябва да присъства представитепят по безопасност 
от страна на Изпълнителя. 

5.1.10.1. Лични предпазни средства. 

Преди започване на работа предпазното оборудване и средствата за оказване на първа помощ 
трябва да бъдат проверени за тяхната изправност. 

Изпълнителят следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато тога оборудване 
подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителят трябва да има копия на доклади от извършена 
инспекция. 

Когато съществува риск отудавяне, Изпълнителяттрябва да осигури спасителни въжета, а персонала 
да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието на спасителен персонал 
по време на извършване на работата. 

Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очипа, прахова маска, предпазни обувки трябва да се 
носят по всяко време на обекта_ 

Изпълнителяттрябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от Собственика, 
които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с безопасноспа и екппоатацията. 

Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо носенето на 
защита на слуха, т.е при нива на шума над 85 дВ(А). При използването на защита на слуха носещите ги трябва 
да могат да бъдат предупреждавани за наличие на други опасности. 

5.1.10.2. Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти. 

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да се 

предотврати падането им. 

Преносимите ел. инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, технически 

Този документе собственостна Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа Чяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгпасие. 
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изправни и комплектовани съгласно инструкцията на производителя им, използвани правипно, от 
компетентни за вида на извършваната дейностлица и само по предназначение, а също пордържани в добро 
експлоатационносъстояние. 

Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и 
преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се изпопзват. Не се допуска в среда с 
повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и взривна опасност, работа с ръчни 
електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното изпълнение за 
работната среда. 

Забранена е: 

• работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими 
електрически лампи и преносими трансформатори, както и с такива, които не са преминали през 
периодична проверка; 

• използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители. 

Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими 
трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им. 

Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори от клас 1 
на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно изключване или защитно 
заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве 
при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически 
мрежи". 

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасноспа от поражение от 
електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими лампи трябва да е не по-високо 
от: 

• за среда с нормапна опасност - 42 V; 

• за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V; 

• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V. 

Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас 11) за номинално 
напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не 
превишава 10 т. 

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасноспа за поражение от 
електрически ток номиналното напрежение на използваните електрически инструменти и преносими 
трансформатори е не по-високо от: 

• за среда с нормапна опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните; 

• за среда с повишена и особена опасност, включително и вън от помещения- 42 V; 

• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V. 

Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас 1 на защита срещу поражения от 
електрически ток с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с повишена и особена 
опасност и извън помещенията, когато се използва защитно изключване или защитно разделяне. 
Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З Ьългария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпосгно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
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За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас 11 на защита срещу поражения 
от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да бъде 220 V за еднофазните и 
380 V за трифазните независимо от характеристиката на средата. 

Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или 
преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено разрешение оттези 
органи - акт за огневи работи. 

Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 6 т. 
Допуска се дължина до 30 т при използване на защитно изключване. Не се разрешава дължината на 
изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно свръхниско напрежение да 
превишава 30 т. 

Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори въздействия 
върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегьване; опъване; допиране до нагрети 
повърхности; подлагане на действието на химични вещества и смеси - киселини, основи, масла, бензини и 

др. 

Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими 
трансформатори във взривоопасна среда, ако не са в съответното взривозащитно изпълнение. 

Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията при 
валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и използването им при активна 
атмосферна (гръмотевична) дейност. 

След приключване на работа или при прекъсване на епектрическия ток, инструмента се изключва от 
захранващата мрежа. 

При установяване на неизправност по време на работа, която може да създаде опасност от 

поражения от електрически ток, работата веднага се преустановява, изключва се захранването и се 
уведомява прекия ръководитеп. Уредът се ремонтира или бракува, като се предприемат мерки за 
предотвратяване на експпоатацията му, докато не се приведе в съответствие. 

5.1.10.3. Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле 

Монтажът и демонтажът на скеле се изисква с цеп осиryряване на достъп за ремонт на изолацията 
и/или зидария, височинно оборудване и всякакви ремонтни дейности на височина по оборудването. 

Скелетата трябва да бъдат изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 12810-1 и 
2, БДС EN 12811-1, БДС EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани работници в присъствието на 
специалист (отговорник), който да е запознат изцяпо с изискванията за безопасна работа на скеле и 

ползването му. Всички вложени материали трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка 
изградена конструкция от скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически 
параметри за допустимо натоварване, срок на годностдо следваща проверка и др. Скелетата може да бъдат 
изграждани с епементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно скеле, модулно скеле). Тук 
трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да бъдат комбинирани едно с друго в 

хоризонтапна проекция на едно ниво (освен укрепването). Трябва да се има в предвид, че скелето е много 
важна част от ремонта на съоръженията и изграждането и демонтирането му трябва да става за кратко 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З бьпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
This document is property of Coпtour Global Maritza East З 8иlgaria. 7t is strictly forbidden to герго1исе ЁдБ document, гп whole ог in рагн, апд 
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време при условия, покриващи напъпно изискванията на Възпожителя за безопасна работа и употреба. За 
подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж на скеле, моля направете справка с 
документ 00$$$00-66404-1. 

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимале Макс. 
Макс. 
разст. 

Означе Из дръжл U.D.L. н брой дълж. на Макс. Клас 
Клас 

ние ивост 
употреба 

kN/т2 натоварени 

площадки 
на 

клетка 
напреч 

ни 
тръби 

брой на 
талии 

шири 
на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1-3-0 Мн. леки 
натоварв 
ания 

Инспек- 
ция, 
боядис- 
ване, 
почиства-

не 

0,75 Една цяла 
/0,75/ и 

една /0,35/ 

2,7 м 1200 
мм 

3 W06 

2 2-4-0 Леко 
натоварв 
ане 

Шпакло- 
ване, 
стькло- 

поста вян 
е,табели 

1,50 Една цяла 
/1,50/ и 

една/0,75/ 

2,4 м 1200 
мм 

4 W09 

3 3-5-0 Общи Общи 2,00 Една цяла 2,1 м 1200 5 W09 
3-4-1 цепи строител- вътрешн /2,00/ и мм 4+1 W09 
3-4-2 ни 

работи 

и 

0,75 

едка /1,00/ 
4+2 W12 

3-5-1 5+1 W 12 
3-5-2 5+2 W 12 

3 3-5-05 Общи Общи 2,00 Една цяла 1,8 м 1200 5 W09 
3-4-15 цели строител- вътрешн /2,00/ и мм 4+1 W09 
3-4-25 ни 

работи 
и 

0,75 

едка /1,00/ 
4+2 W12 

3-5-15 5+1 W12 
3-5-25 5+2 W12 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрэана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This document is ргорегну of СопРоиг Global Maritza East 3 Вulgaria. 1t i5 5ЁосИу ГогЫс1еп to reproduce this document, in я'17ое ог гп рагн, апд 
о provide to others апу ге1анед information without the ргекбопя written consent. 
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4 4-5-0 Силно Тежки 3,00 Една цяла 1,8 м 900 мм 5 W09 
4-4-1 натоварв строител- вътрешн /3,00/ и 4+1 W09 

4-5-1 

ане ни 
работи 

4-4-2  и 

0,75 

една /1,5/ 
4+2 

5+1 

W12 

W12 
4-5-2 5+2 W12 

5.1.10.4. Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване на 
огневи работи. 

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В протокола се дана 
заключение за възможноспа за извършването на огневи работи. Външните изпълнители определят 
ръководител на огневите работи, който: 

• Осигурява почистване на района от горими материали в радиус от 5 метра, а от леснозапалими и 
взривопасни материали от 20 метра; 

• Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстранят с подходящи негорими 
прегради; 

• Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място; 

• Недопуска по време на работа попадането на искри и разтопен метал върху горими материали; 

• При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира подаването 
на заваръчните газове; 

• Организира прибирането на оборудването; 

• Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата. 

• При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната и 
организира гасителна дейност с наличните средства. 

Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител на 
звеното от РС ПБЗН упражнят контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на пожарната 
безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осиryри готовност на звеното за съдействие при 
аварийни ситуации. 

За извършване на огневи работи се допускатсамо квалифицирани лица. Лицата, извършващи огневи 
работи, и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по пожарна безопасност. Преди всяко 
извършване на огневи работи на лицата, които ги извършват, се провежда извънреден инструктаж. 

Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на фирмата-
изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна безопасност. 

При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият акта 
уведомява РС ПБЗН и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил. При 
извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни специфични изисквания, които се 
определят в зависимост от вида на извършваната работа, съгласно нормативните изисквания. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марина изток З Бьпгария. Строго забранено е възпроизвежданего на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предеаритепно писмено сьгласие. 
This доситепн i5 property of Сопноиг Global Maritza East З Buigaria. It is strictly forbidden to гергодисе this document, in whole ог гп раг, апд 
Ёо provide to о17егБ апу ге1анед information without the previou5 written сопвеТ7. 
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5.1.10.5. Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно заваряване и рязане. 

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане, могат да осъществяват 
само лица, които п ритежа ват съотеетната правоспособност. 

Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по „Правилник за 
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топпофикационни централи и 
по електрически мрежи". 

Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на неизправности, 
работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител. 

Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или рязане на 
места, които нямат осиryрена вентилация или не са открити площадки; в пожароопасни помещения, 
съгласно направената класификация на помещенията в централата, както и на постоянните работни места, 
определени със заповед на работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за огневи работи, 
който се регистрира в дневник, съгласно приложенията на Наредба 1-209 и настоящата инструкция. 
Работните места, на които се извършват работите, задължително се осиryряват с пожарогасител. 

Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със замърсени с 
разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, ръкавици и др. 
Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близостдо местата на заваряване лица. 

Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците задължително 
използват подходящо работно облекло за заварчици (престилка, ръкавели, гамаши или костюм, изработени 
от трудно горими материали). 

При ремонт на съдове от лесно запалами материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: 
предварително измиване на съдоеете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след 
подсушаване и проветряване. 

заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими материали и 
течности. Работното място да бъде добре осветено. 

При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу ладане на искри 
или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото на заваряване или рязане 
или се използат противопожарни одеала. 

При работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват раменно-
бедрениколани. 

При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на 01_2_04_016 „Работа в 
ограничени пространства". 

При работа с газово оборудване се спазват изискванията на 01_2_04_022 „Работа с газови бутилки". 

Тоги документе собственостна Контур Глобал Марица изток 3 бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеНцдането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This document is ргорегу ор Сопгоиг GlobaI Maritza East З Вц дагiа. It is strictly огыеп to гергодисе И715 осиглео, in whole ог in рагн, апд 
о provide to others апу ге1ае informatioп without the previous written сопкепС. 
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5.1.10.6. Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане на метали. 

Преди да започне работа, електроженистьт е длъжен да подготви работното място (да събере и 
подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормапна работа, да огради работното място 
с преносими заграждения) и да провери: 

• Заземпението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия проводник. 

• Изправността на изолацията на епектропроводите и плътността на контактите. 

• Изправноспа на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването на 
провода в ръчката. 

Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само от лица, 
притежаващи необходимата квалификация. 

Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или трансформатора и 
пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването на подвижните инсталации се 
извършва преди започване на работа и не трябва да се снема до завършването. Заземяването се извършва 
с помощта на медни проводници, снабдени със скоби, обезпечаващи сиryрен контакт. Задължително трябва 
да бъде заземен и предметът на заваряване. 

Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на допустимия 
минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). Проводниците от генератора или 
трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и от механични повреди, а проводниците, които 
водят от апарата до дръжката на електрода и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели, тоест 
многожилни и меки с гъвкава броня. За връзка между електрозаваръчния апарат и 
електроразпределителното табло не се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м. 

За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни маркучи. 
При използването на по-малко гьвкави проводници, те се съединяват с електродържателя чрез наставка 
от гьвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-малко от 3 м. 

Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ огнеупорен 
материал. 

Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати към тях, с 
които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение с противовпажна изолация. 
Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал. 

За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. Смяна на 
електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението, като използваните остатьци 
(фасовете) се събират и отстраняват от работните места след приключване на работа. 

Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от окис и 

смазка. 

При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженистьт трябва да се намира на 

сухо, ryмено платнище. 

При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо: 

• Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към металните 
повърхности; 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгласие. 
This доситепн is ргорегЁу of Сопноиг Globa! Maritza East З 8ulgaria. It is strictly forbiddeп to reproduce this доситепн, гп whole ог гп раг, апд 
Ёо provide to ойег5 апу ге1анед iпformatioп without the previous writteп сопееп. 
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• Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните 
повърхности. 

Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа. 

Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и срокове за 
ремонт. 

При електрозаваряване в затворени без вентипация помещения, се отделят вредни за здравето 
азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудитепна вентипация. 

При всяко отлъчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи 
електрозахранването на заваръчния агрегат. 

При заваряване електроженистьт е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете на 
заваряемите детайли. 

Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извършва с защитны очила. 

Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стькло и боядисани. При 
електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защитен щит или маска, предпазваща цялото 
лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защитен щит да не се носи защитна каска, но при 
приключване на заваръчните работи и веднага след сваляне на щита, работещия трябва да сложи защитна 
каска. 

Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото на 
заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и електрожениста (щит или 
шлем, очила, ръкавици и др.). 

Категорично се забранява: 

• Да се извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация. 
• Да се пипа електрическите проводници и предпазитепи с голи ръце; 
• Да се снема кожуха и капака на пусковите органи; 

• Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не вкпючвай!"; 
• Прокарването на голи и пошо изолирани проводници, както и използването на подсилени 

предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток; 
• Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегаты под напрежение; 
• Да се работи на открито в дъждовно време или при наличие на гръмотевици; 
• Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на работа; 
• Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на трансформатора и 

пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени; 

• Да се работи с незаземен проводник; 

• Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива; 
• Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали. 

Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра; 

• Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане; 

Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток З бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено съгпасие. 
This доситепн is ргорегну оГ Coпtour Global Maritza East З Bиlgaria. IC i5 тглсГ1у forbidden to reproduce ГЫ доситепн, гп я4о1е ог гп рагГ, апд 
to provide to other5 апу ге1аЁес information without the previous writteп coпsent. 
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• Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията; 

• Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното 
помещение; 

• Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или 
съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и 
проветряване. 

5.1.10.7. Общи правила за безопасност при газово-пламъчното заваряване и рязане. 

Основните компонентите на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните: 

• Газови битипки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен); 

• Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката; 

• Манометри; 

• Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване; 

• Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката; 

• Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в 
кислородната линия и обратно; 

• Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва. 

Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви и провери изправността на всички 
компонетни и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за 
провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на работа, когато някои от компонентите пипсва 
или е неизправен. Агрегатите се почистват ежедневно след завършване на работа. 

Маркучите се разполагат далеч от работното място с цеп предотвратяване контакт с пламъка, искра, 
висока температура или нагрята повърхност, за предотвратяване на пожар. 

При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се вземат 
следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. 
Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 

При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задъпжително защитни очила от заварчика 
и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване). 

Категорично се забранява: 

• Работа с неуплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи възвратни 
клапани на горелката и редуцир вентипа; 

• Работа с повредени редуцир вентили или счупени стькпа на манометрите; 

• Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти; 

• Работа без необходимите за цента ЛПС. 

този документ е собственост на Контур Гпобал Марица изток З бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
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to provide to others апу related inforтation without the previous written сопвепн. 
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• Да се разполагат в непосредственна близост бутилката с работният газ и кислородната бутилка. 
Двете трябва да отстоят една от друга лоне на 5 метра разстояние; 

• Да се оставя неизгасена горелка при спиране на работа; 

• Да се държи с ръка заваряваното парче; 

• Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стькло и боядисани. 

• Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на 

пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване. 

Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и 
количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно действа щите 
норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с 
действащите стандарти. 

Когато работата напага затваряне на отделни участьци от пътищата на територия на ТЕЦ, което 
възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, тога се извършва след предварително 
съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба. 

Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осиryрени! 

5.1.10.8. Обезопасяване, табели и предупредителни знаци. 

За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения 

(парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), припагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, 
естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и 
съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални 
стружки, стърготини и др. 

Проходите, подходите и входовете на ппощадката, които се нами рат в опасните зони на работното 
оборудване, се осиryряват на не по-малко от 1,0 т извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития 
(предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия. 

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които 
създават опасност за ладане от височина: 

• се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното 
натоварване; 

• се означават и/или сигнализират по подходящ начин. 

За временните работни места вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се определя от 
издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място и закриването на наряда 
всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат отстранени. 

5.1.11. други. 

В допъпнение към горното да се знае, че предпожените цени за дейностите от обема трябва да 
включват: 

Този документ е собственоп на Контур Глобал Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрэана информация без предварително писмено сьгласие. 
This с1ос.'гпеп is ргорегну о( Сопноиг G!оба! Мапнха East 3 8иlgaria. It is stтictly forbiddeп to гергодисе this document, in whole ог гп рагн, апд 
to provide to оЁ1егя any ге1аес1 information еЮ7оиЁ the previous written consent. 
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У Монтажни работи на обекта 

Разходите за монтаж на обекта, включително връзки за комунапно-6итови нужди, както и 
ограждения. 

Транспорт и превоз на материали. 

Разходите за транспорт на персонала на Изпъпнителя до и от централата, включително консумативи, 
оборудване и др. В случай на доставка на материали — транспорта „от-до" складовете за съхранение на 
материалите, извозването на отпадъчни материали до определените за целта места. 

Наем. 

Наем на инструменти, телфери, кранове и т.н. 

Съхранение. 

Временно съхранение на материали, съоръжения и консумативи в обхвата на Договора, 
инструменти и т.н. 

Демонтаж и монтаж 

Временният демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се 
разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се монтира наново тога, 
което е било демонтирано, предавайки го на Собственика в същото състояние, в което е било получено от 
него. 

Състоянието на съоръженията, подлежащи на демонтаж, следва да се установи чрез предварителна 
съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни следва да се направи и след 
завършване на работите по обратно монтиране, за да се провери дали съоръженията са изцяло 
възстановени. 

Следва да се има в предвид, че в случай на повреда или непълно възстановяване може да бъде 
поискана неустойка. Стойноспа на неустойката трябва да бъде включена в Основния Договор. 

Работници. 

Разходи за услуги, дейности и доставки, включващи работници, необходими за цялостно 
изпълнение на обхвата на работите по Договора. 

5.2. Собственик. 

5.2.1. Основни задължения на Собственика. 

5.2.1.1. Извършва постоянен контрол на качеството на ремонтните дейности и срокове за 
изпълнение. 

5.2.1.2. Извършва перманентен контрол на вложените труд, материали и резервни части, касаещи 
своевременната и надеждна поддръжка на съоръженията. 

5.2.1.3. Стриктно спазва изискванията на разпоредбите за безопасност на работите и контролира 
спазването на същите от Изпъпнителя. 

Този документ е собственост на Контур Гпобал Марица изток З Ььпгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгпасие. 
This document is ргорегЁу of Сопоиг G!оЬа1 Maritza East 3 Bulgaria. It is strict1y forbidden to гергодисе ЫБ document, (п йоЁе оГ in рагн, апд 
о ргокк!е Го оГ]ег5 апу related iпformation илГ(оиЁ the previous written consent. 
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5.2.1.4. Стриктно спазва изискванията на разпоредбите за опазване на околната среда и контролира 
спазването на същите от Изпълнителя. 

5.2.1.5. Разработва график за извършване на основния ремонт на съоръженията на територията на 
Въглеснабдяване и ги предоставя на Изпълнителя, като изисква тяхното спазване и изпълнение. 

5.2.1.6. Стриктно спазва изискванията на процедурата за управление на договорите, като ежедневно 
попъпва регистьр на работите, извършени от фирмата-изпълнител. 

5.2.1.7. При необходимост Собственикът предоставя на Изпълнителя утвърдена програма за 
годишните ремонти. 

5.2.1.8. Изготвя необходимите протокопи за стартиране на процеса на ремонта, носи отговорност за 
правипното и точно водене на необходимата документация по договора, спазването от страна на 
Изпълнителя на всички негови задължения по настоящия обем от ремонтни дейности и приемането на 
готовата продукция. 

5.2.2. Други. 

5.2.2.1. Захранвания за съоръжения на обекта или работи. 

Собственикът ще предостави на Изпълнителя да ползва електроенергия с напрежение 380 V, 50 Н. 
В случай на отпадане на захранване поради някаква причина, Изпъпнителят не може да предявява искане 
за допълнителни разходи и следва да си осигури автономни захранвания в случай на необходимост от 
та ки ва 

5.2.2.2. Селище на Изпълнителя_ 

Собственикът предоставя на Изпълнителя зони, в които той да разпопожи съоръжения като офиси, 
скпадове, фургони съгласно плана на ппощадката за контейнери, инструментални и работилници. 
Собственикът осиryрява сьщо достьп до определените за цента санитарни възли. 

5.2.2.3. Резервни части и материали. 

Собственикът доставя почти всички резервни части, материали и специфични консумативи, 
необходими за качествената и своевременна ремонтна дейност по съоръженията, като: 

- лагери 

- ростки и резервни части за възстановяването им 

- барабани (при необходимост от подмяна и невъзможност за възстановяване). 

- втулки за кодови колела 

-уплътнения 

- стомана листова 

- профили стоманени - шестостен, кръг, шина, ъглов, "П" и двойно "Т"-о6разни профили 

- тръби стоманени 

- редуктори (при необходимост от подмяна и невъзможност за възстановяване). 

- гумено-транспортна лента, лепило и втвърдител, пеленки 

- въже стоманено и въже аварийно гумено 
Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток З българия. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цялостно 
или на части и предоставянето на всякаква свьрзана информация без предварително писмено сьгласие. 
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- гориво-смазочни материали - масла, греси 

- гума маслоустойчива 

- електроди 

- скари за пътеки и площадки 

5.2.2.4. Специални инструменти. 

При необходимост Възложителят осиryрява ползуването на металорежещи машини, специални 
инструменти и приспособления, транспортна и повдигателна техника по споразумение с Изпълнителя и 
съгласно процедура за временна отдаване. Следва да се знае, че в случай на неразполагаемост поради 
някаква причина, Изпълнителят не може да предявява искане за допълнителни разходи и той спедва да си 
осигури автономни средства в случай на необходимост оттакива. 

6. Изпитания, лроби и пускане в експлоатация. 

6.1. След завършване на ремонтните дейности се извършва пробно включване и изпитания в 
присъствието на представители на Изпълнителя и Възпожителя. 

6.2. Окончателната оценка за качеството на ремонта на съоръженията се определя на база 
следремонтни изпитания в продъпжение на 72 часа, направени в експлоатационни условия, през който 
период съоръжението трябва да постигне всички технически характеристики и показатели за 
продъпжитепна безаварийна експлоатация. Успешното приключване на изпитанията се удостоверява с 
подписването на протокол между двете страни съгласно процедура за управление на договорите. 

6.3. При необходимост се съставя програма за видовете изпитания, измервания и контроли, 
необходими за правилната експлоатация на съораженията, включени в техническата спецификация. 
Изпълнителят се задължава да представи при приемането всички сертификати за качество и съответствие 
на материалите и впожените резервни части, протокопи от изпитания и измервания. 

6.4. Отчитането на извършената дейност и освобождаване на плащане по договора става след 
приключване на цялостната работа по ремонта на съоръженията и съгласно клаузите, залегнали в договора 
за възлагане. 

6.5. Изпълнителят се задължава да даде съответна гаранция и гаранционни условия за период от 
минимум 12 /дванадесет/ месеца след датата на окончателното приключване на следремонтните 
изпитания. 

7. Референтна документация. 

7.1. При осъществяване на дейностите по ремонта Изпълнителят ползува приложената техническа 
документация, а също при необходимост допълнителна информация относно технологични схеми, скици и 
чертежи, намиращи се на разположение в Документ центьр на КГОБ. При необходимост ще бъдат 
Този документ е собственост на Контур Глобап Марица изток З Бьлгария. Строго забранено е вьзпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предосгавянето на всякаква свьрзана информация без предваритепно писмено сьгласие. 
This document is property оГ СопГоыг Global Maritza East З 8иlgaria. 'Г is strictly forbiddeп to reproduce Г1715 document, in whole ог in раrt, апд 
to provide to оГЁ1ег5 апу related information without the previous written сопвепн. 
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of 

предоставяни също и налични инструкции за експлоатация и ремонт, пожизнени журнали на съоръженията, 
вътрешни и други инструкции с цеп осигуряване на достатьчно ясна и точна информация и подпомагане на 
правилноспа на избора в отделни ситуации. 

7.2. На Изпълнителя ще бъде предоставяна и допълнителна техническа информация, свързана с 
ремонта на багера и транспортьора по негово искане и съгласно вътрешна процедура. 

7.3. При производствена необходимостот изменения на чертежи и технологични схеми настьпилите 
корекции трябва да бъдат отразени своевременно и коректно в съществуващата документация. 

8. Списък приложения. 

8.1. Налична техническа документация на багер КРС. 

8.2. Налична техническа документация в Документ център. 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 Бьлгария. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цяпостно 
или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено сьгласие. 
This доситепн is ргорегну оГСопЁоиг С1оаЁ Maritza East З Bulgaria. И б strictly forbidden to гергодисе this доситепн, in whole ог гп рагн, and 
to provide to others апу related iпformatioп without the previous writteп сопеп. 
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