

**РЕШЕНИЕ**

№ 156 / 07.05.2019г.

за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка в рамките на квалификационната система и одобряване на покана за представяне на оферти

I. Наименование на Възложителя: КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Ситняково №48 ет.9, представлявано от Красимир Великов Ненов, в качеството на Изпълнителен директор.

II. Правно основание: На основание чл.22 ал.1 т.3 от ЗОП и чл.102 от ППЗОП във вр. с чл.142 ал.1 от ЗОП, в рамките на квалификационна система реф.№ 131-141-16, с предмет: „Пещостроителни и изолационни работи на енергоблокове в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3“, открита с Решение № 7/05.01.17г. и Обявление № 1/05.01.17г., с ID 765615/09.01.17, публикувани на електронната страница на Агенцията по Обществени поръчки [www.aop.bg](http://www.aop.bg) /№ на преписка 00015-2017-0001, откривам процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

III.Предмет на поръчката: **Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3.**

Поръчката е разделена на следните обособени позиции:

1 позиция: Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г.

2 позиция: Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г.

3 позиция: Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г.

4 позиция: Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г.

5 позиция: Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.

6 позиция: Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г.

7 позиция: Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г.

8 позиция: Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г.

9 позиция: Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г.

Прогнозна стойност на поръчката за една година е 3 500 000 лв. без ДДС, съответно по позиции:

1. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г. – 176 000,00 лв. без ДДС.
2. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г. – 387 000,00 лв. без ДДС.
3. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г. – 159 000,00 лв. без ДДС.
4. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г. – 136 000,00 лв. без ДДС.
5. Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г. – 274 000,00 лв. без ДДС.
6. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г. – 567 000,00 лв. без ДДС.
7. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г. – 705 000,00 лв. без ДДС.
8. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г. – 642 000,00 лв. без ДДС.
9. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г. - 454 000,00 лв. без ДДС.

ОПЦИИ: При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да активира следните опции:

- Опция № 1 - При добро изпълнение на договора, Възложителя може да поднови договора за нов срок от една година при договорените условия съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година.
- Опция № 2 - След изтичане на срока за изпълнение на Опция № 1, при добро изпълнение на договора, Възложителя може да поднови договора за нов срок от една година при договорените условия съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година.
- Опция № 3 - След изтичане на срока за изпълнение на Опция № 2, При добро изпълнение на договора, Възложителя може да поднови договора за нов срок от една година при договорените условия съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година.

Максимален срок на договора с включени опции е 4 години, считано от датата на подписване на договора и очаквана стойност 11362624 лева без ДДС.

IV. Одобрявам следните документи свързани с провеждане на процедурата:

1.Покана за представяне на оферти в процедура на договаряне с предварителна покана до одобрените участници в квалификационната система, както следва:

- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово
- „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр. София
- Mathios Refractories S.A., Гърция

2. Документацията, свързана с този етап на процедурата, състояща се от техническа спецификация; проект на договор; образец на ценова оферта и образци на декларации.

V. На основание чл.43 ал.1 от ЗОП решението да се изпрати до участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

VI. В деня на изпращането му до участниците, решението да се публикува в Профила на купувача на Контур Глобал Марица изток 3:

<https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber>

VII. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП.

Взложител:   
Красимир Великов Ненов  
Изпълнителен директор

