



Документ нр. *Document no.*

30&&00-PC438

Страница **1** от **2**
Sheet of

Проект
Project

КонтурГлобал Марица Изток 3

Код
Security Index

Име
Title

Ремонтни дейности по възстановяване на кабелни трасета на Котел 3 в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 по време на ремонтната кампания 2019

Система
System

&&&

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

&

Файл
File

30&&00-PC438.doc


REV

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

00

FOR TENDER (TR) За тръжна процедура

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------|---|------------|---|--|---|
| | | |  | |  |  |  |
| 00 | 13.03.19 | TR | Иван Димитров | | Митко Димитров | Иламен Пацайотов | Сергей Бодуров |
| REV | Дата | Обхват | Подготвил | Сътрудници | Проверил | Одобрил | |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | КонтурГлобал Марица изток 3 | Документ по. Document no. 30&&00-PC438 |
| | Количествена сметка | REV. 00 13.03.19 Страница 2 от 2 |

1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Обхватът на работа е да се почистят кабелните скари/трасета от натрупания прах вън и вътре с изваждане на кабелите и последващо поставяне, като при откриване на кабели с нарушена изолация, се извършва ремонт на кабелите след задължително съгласуване с Възложителя относно начина на извършване на ремонт. Подробно описание на дейностите има в Техническата спецификация 30&&00-PB438- 00.

Количествата са ориентировъчни за един блок. Реалните количества се определят при започване на дейностите.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| | Описание | Мярка | Количество | Единична цена Лв/бр | Общо цена Лв |
|---|--------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| 1 | Работи по кабелни трасета на кота 13 | м | 190 | | |
| 2 | Работи по кабелни трасета на кота 22 | м | 210 | | |
| 3 | Работи по кабелни трасета на кота 36 | м | 90 | | |
| 4 | Работи по кабелни трасета на кота 42 | м | 230 | | |
| 5 | Работи по кабелни трасета на кота 50 | м | 200 | | |
| | | | | Общо | |

Начин на плащане:

Свободен банков превод по сметка на Изпълнителя до 60 дни след предоставяне на следните документи:

- Издадена данъчна фактура;
- Приемо-предавателен протокол;
- Регистри дейности по Основна поддръжка (РДОП);

КонтурГлобал Марица Изток 3 България си запазва правото по време на тръжна процедура и в зависимост от неговите нужди от ремонтни операции за поддръжка на съоръженията да премахва или добавя точки.