

РЕШЕНИЕ

№ 204/10.09 / 09.09 / 2020 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 ал.1 и чл.109 ал.1 от ЗОП и доклад от 09.09 / 2020 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 192/14.07.20 г. в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 68-131-20.

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране:

Обявявам класиране на първо място на участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

II. Участникът, „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово се определя за изпълнител на поръчката за „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

III. Отстранени участници : Няма

IV. Решението да се изпрати в тридневен срок до участника и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомяването
(съгласно чл. 197 ал.1 т.7 от ЗОП)

Изпълнителен директор:



/Красимир Великов Ненов/

ДО

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД
гр. Гълъбово



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 68-131-20.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 68-131-20 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, Ви уведомяваме, че с Решение № 204 / 10.09 .2020 г. на Изпълнителния Директор на дружеството сте избран на изпълнител на обществената поръчка.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки при подписване на договор за обществена поръчка сте длъжни да представите следните документи:

1. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя / Столична община – район Оборище/ и на участника;
3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
4. Коригирана ценова оферта.
- 5.Гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

При положение, че не представите някой от гореизброените документи или при отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, процедурата може да бъде прекратена.

Моля, след набавяне на всички изброени по-горе документи, същите да бъдат изпратени на адрес:

КонтурГлобал Марица изток 3 АД

отдел ОП и снабдяване

с.Медникарово 6294

обл.Стара Загора

Приложение: Решение 204 / 10.09 .2020 г.

С уважение,

Изпълнителен директор:



/Красимир Великов Ненов/

Утвърдил:

/ Красимир Великов-Женов
Изпълнителен директор/



ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 192/14.07.20 г.в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 68-131-20.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Желев - Мениджър „Оперативно представяне и котелно оборудване“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Генко Генев – Старши специалист котелно оборудване
2. Емил Тончев- Специалист Обществени поръчки и снабдяване
Резервен член: Николина Динева – адвокат.

Резултати от работата на комисията:

I. На 14.07.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 68-131-20.

Комисията започна работата си след получаването на протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове председателят на комисията откри заседанието по отваряне на офертите.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Присъства упълномощен представител на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово – Живка Генова.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 13.07.2020г./ е постъпила една оферта от следния участник (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 194/13.07.20 г.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадената оферта е представена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертата за участие в обществената поръчка.

I. Преценка на съответствието на Оферта от участник „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 194/13.07.20 г.

Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изисквани документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

На 15.07.20г., с изпратено уведомление по имейл до участника и публикувано Съобщение в Профила на купувача, е определена дата за провеждането на преговори на 20.07.20г. от 10:30 часа

в зала Партерен етаж на административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, в с.Медникарово.

II. На 20.07.20г. от 10:30 часа, в административната сграда на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, партерен етаж, с.Медникарово, област Стара Загора, в присъствие на всички членове на комисията и представител на участника се проведе отваряне на ценовата оферта за изпълнение на настоящата обществена поръчка на участника. Председателя на комисията оповести предложението за изпълнение на поръчката за срок от една година, съгласно поканата за участие и техническата спецификация, както следва:

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС
Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за срок от една година по Техническа спецификация	5 351 799,40 лв.

Комисията пристъпи към преговори с участника в процедурата.

Резултатите от проведените преговори са отразени в отделен протокол, подписан от членовете на комисията и от представител на участника, приложени към настоящия доклад, както следва:

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС	Договорена цена, лева без ДДС
Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за срок от една година, съгласно Техническа спецификация	5 351 799,40 лв.	4 303 638,96 лв.

III. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място с договорена обща стойност 4 303 638,96 лв. без ДДС. Всички единични цени в договорената оферта се намаляват пропорционално на отстъпката от предложената обща стойност.

Възложителят след изпълнение на поръчката може да възложи опция за подновяване на поръчката за нов срок от една година. Съгласно поканата за участие са предвидени 3 броя подновявания на поръчката. При възлагане на опция за подновяване на поръчката всички единични цени се увеличават с 4%, а обема от дейности се определя в зависимост от необходимостта от ремонт съгласно техническата спецификация, като общата стойност на опцията не може да надвишава договорената обща стойност.

Настоящият доклад, съставен на 09.09.2020г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.108 от ЗОП.

Приложение: Протокол от договаряне.

Председател: 
 / Александър Желев /

Членове на комисията:

1 
 /Генко Генев/

2 
 /Емил Тончев/

ПРОТОКОЛ N 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 68-131-20.

На 20.07.2020г., се събра КОМИСИЯ в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Желев - Мениджър „Оперативно представяне и котелно оборудване“

- ЧЛЕНОВЕ:
1. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“
 2. Емил Тончев- Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“
- Резервен член: Николина Динева – адвокат.

за да проведе договаряне с участника в процедурата: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, с подадена оферта вх. № 194/13.07.20 г.

В присъствие на представител на кандидата: Съжикюр Станков, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС	Договорена цена, лева без ДДС
1. Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4	5351799,40	4303638,96

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 5 % /пет процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове


Председател: 
/Александър Желев /

Членове на комисията:

1. 
/Генко Генев /

2. 
/Емил Тончев /

Представител на кандидата:


Съжикюр Станков