

ДО:

Централна Енергоремонтна База ЕАД  
гр. София

**относно:** Проведена обществена поръчка на договаряне без обявление с предмет : *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 - К*, реф. № 105 – 1672 – 15.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура, с предмет: „ *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16- 49 - 10 - К*, реф. № 105 – 1672 – 15, Ви уведомяваме, че с Решение № 378/04.12 2015 г. е взето решение за избор на изпълнител на поръчката.

Приложение: Решение .....378/04.12..... 2015 г.


С Уважение:

Изпълнителен Директор:-----

/ Гари Левсли /



ДО:



Енергоремонт - Гълъбово АД  
гр. Гълъбово

**относно:** Проведена обществена поръчка на договаряне без обявление с предмет : *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16-49-10-К*, реф. № 105 – 1672 – 15.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура, с предмет: „ *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16-49-10-К*, реф. № 105 – 1672 – 15 Ви уведомяваме, че с Решение № 378/04.12. 2015 г. е взето решение за избор на изпълнител на поръчката.

Приложение: Решение .....378/04.12. 2015 г.

С Уважение:  
Изпълнителен Директор:-----



/ Гари Девсли /

РЕШЕНИЕ

№ 378/04.12 2015 г.

За класиране на кандидатите и обявяване на изпълнител на обществената поръчка

На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за възлагане на обществени поръчки и отразени резултати в доклад от 03.12. 2015 г. на комисия, назначена с Решение № 372/30.11.2015 г. и във връзка с разглеждане и оценка на предложението в процедура на договаряне без обявление с предмет : *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 - К*, реф. № 105 – 1672 – 15

О П Р Е Д Е Л Я М

За изпълнител на обществената поръчка за *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 – К – 2 броя*, да бъдат подписани два договора за ремонт на двигателите, предвид спешната нужда от възстановяването им с фирмите:

- Централна Енергоремонтна База ЕАД, гр. София за *Ремонт на електрически двигатели АВ 16 - 49 - 10 - К* на стойност 55 000, 00 лева със срок на изпълнение до 2 / два / месеца след възлагане.
- Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово за *Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 - К* на стойност 55 000, 00 лева със срок на изпълнение до 2 / два / месеца след възлагане

Настоящото решение да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.

Изпълнителен Директор: \_\_\_\_\_

  
/ Гари Левски /



## ДОКЛАД

До Изп. Директор  
на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Относно: Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 - К, реф. № 105 – 1672 – 15

На основание чл. 92а от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя се проведе договоряне с поканените участници в процедурата – Централна Енергоремонтна База ЕАД, гр. София и Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово.

### На 30.11. 2015 г. се събра комисия в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране

3. Иван Арбалов – Старши специалист Ремонтно планиране

4. Кирилка Карабова – Специалист Обществени поръчки

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Нели Димитрова – Мениджър Финанси

За да разгледа представените оферти за Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 – 49 – 10 – К реф. № 105 – 1672 – 15 – 2 броя. Комисията проведе диалог с поканените кандидати, Направените предложения и постигнатите договорености с Кандидата са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от кандидатите.

В резултат от проведените преговори: Комисията предлага на Изпълнителния Директор да бъдат сключени два договора с фирмите за ремонт на двигателите, предвид спешната нужда от възстановяването им с фирмите:

1. Централна Енергоремонтна База ЕАД, гр. София за Ремонт на електрически двигатели АВ 16 - 49 - 10 - К на стойност 55 000, 00 лева със срок на изпълнение до 2 / два / месеца след възлагане.

2. Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово за Ремонт на електрически двигатели тип АВ 16 - 49 - 10 - К на стойност 55 000, 00 лева със срок на изпълнение до 2 / два / месеца след възлагане

Този доклад се състави на 10.12.2015 г. и е предаден на Възложителя, заедно с цялата документация за вземане на решение.

Председател: 1. ....

/ инж. Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1. ....

/ Адвокат - Николина Динева /

3. ....

/ инж. Иван Арбалов /

Утвърдил: .....

Изпълнителен Директор: / Гари Левсли /

2. ....

/ инж. Пламен Панайотов /

4. ....

/ Кирилка Карабова /