

ДО

Енергоремонт Гълъбово АД
гр.Гълъбово



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана реф. № 110-141-16 с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 110-141-16 за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/**, Ви уведомяваме, че с Решение № 398/ 16.12.2016 г. на Изпълнителния Директор на дружеството сте избран на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 398/ 16.12.2016 г.

С уважение,
Изпълнителен Директор:
/Гари Левсли/



РЕШЕНИЕ

№ 398 / 16 . 12 . 2016 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108, ал.1 от ЗОП и доклад от 16.12.2016 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 334/07.11.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/, реф.№110-141-16**, открита с Решение № 333/07.11.16г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. ЗА изпълнител на договора за : Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/ фирма Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово на обща стойност 2 970 000.00 лева без ДДС.
2. Фирма Енергоремонт Гълъбово АД да бъде поканена за сключване на договор за обществена поръчка.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомяването
(съгласно чл. 197 ал.1 т.7 от ЗОП)

Изпълнителен Директор:

/Гари Левсли/



ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП

за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 333/07.11.2016г. за разглеждане на технически предложения и договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/, реф.№110-141-16**

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно Планиране

3. Ганчо Дойчинов –Специалист Ремонтно планиране

4. Тодор Георгиев – Специалист Ремонтно планиране

се събра в 10.00 часа на 13.12.16г., за да отвори офертите на кандидатите за участие в процедурата. До обявения час за представяне на техническа и ценова оферта е получена само оферта от фирма Енергоремонт Гълъбово АД, гр.Гълъбово с вх. № 370 / 13.12.16 г,

Комисията, в присъствие на Петър Петров – Прокурорист, Дечко Колев – Председател на СД и Даниел Колев – член на СД, отвори подадената техническа оферта на участника Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с вх.№ 370 / 13.12.16 г. и установи, че в отделен запечатан плик е представена ценова оферта, на плика се подписаха членовете на комисията. Техническата оферта съдържа следните документи:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в пълно съответствие с изисквания на Възложителя от техническата спецификация. Описание на начина на изпълнение на дейностите по производство, демонтаж и монтаж.
- Списък на персонала, с който участниците ще изпълняват поръчката, с посочване на квалификацията. – общ брой на персонала
- Разрешително по чл.73 /1/ от Закона за здравето за разрушаване и отстраняване на азбестосъдържащи материали, съгласно Наредба № 9 / 04.08.06г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ. бр.71 / 2006г.)
- Копие от Договор за наем за временно и възмезно ползване на скеле тип Layher. Сертификат и Декларация за съответствие. Документация / Инструкции за монтаж и експлоатация.
- График за Изработка по чертеж и доставка - до 28.04.2017 година
- График за подмяна на ТПП на КЗ - общо 62 календарни дни, считано от 29.05.17 година. В срокът от 62 дни се включва спиране на блок и пред пускови тестове на блок 3.
- Декларация за срока на валидност на офертата
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

След разглеждане подробно на техническа оферта въз основа на представените, съгласно поканата, документи за техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка, Комисията констатирана, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и предлага, участникът Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово да бъде допуснат до следващ етап от процедурата - договаряне на ценовата оферта.

На 13.12.16г., с публикуване на съобщение в профила на купувача, участникът е уведомен за датата и часа за отваряне на ценовото предложение и провеждане на договарянето - 16.12.16г. от 10:00 часа.

На 16.12.2016 г. в зала на Партерен етаж, се събра комисията за да отвори ценовото предложение на участника в процедурата. Веднага след оповестяване на цената, комисията премина към договаряне на предложената цена в офертата.

В резултат на проведените преговори, комисията предлага на Изп.Директор да бъде сключен договор за Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/ с фирма Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово на обща стойност 2 970 000.00 лв. без ДДС.

Настоящият доклад, съставен на 16.12.2016г., и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.91, ал.3 от ЗОП.

Приложение: Протоколи

Председател:


/Сергей Бодуров/

Утвърдил:

Изп. Директор:


/Гари Левски/

Членове на комисията:

1


/Николина Динева/

2


/Пламен Панайотов/

3


/Ганчо Дойчинов/

4


/Тодор Георгиев/



ПРОТОКОЛ

На основание чл. 67 ал. 2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: *Изработка, доставка и подмяна на блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 3 тип ЕП 670/140 /Р62/, реф.№110-141-16*

На 16.12.2016г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно Планиране

3. Ганчо Дойчинов – Специалист Ремонтно планиране

4. Тодор Георгиев – Специалист Ремонтно планиране

за да проведе договаряне с участника в процедурата : Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово.

I. В присъствие на предстанител на кандидата: Петър Петров – Прокурист, Дечко Колев – Председател на СД и Данаел Колев – член на СД ,

Председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата.

Обща стойност на предложението е 3 241 840.08 / три милиона двеста четиридесет и една хиляди осемстотин и четириридесет / лева без ДДС.

II. В резултат от проведените преговори, комисията договори с участника **Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово** следното:

Договорена обща стойност: 2 970 000 лева без ДДС

Начин на плащане:

- авансово плащане в размер на 30 % от общата стойност, след представяне на банкова гаранция на същата стойност със срок на валидност до 30.12.2017 година

- до 60 дни след представяне на данъчна фактура и приемо – предавателен протокол, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за количеството и вида изпълнени работи. Плащането може да е поетапно.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на приемаме на съоръженията.

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит

Срок на валидност на офертата: 3 месеца

Срок за изпълнение на доставките и монтажните работи – съгласно график за извършване ремонт на блок.

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 _____
/Николина Динева/

2 _____
/П.Панайотов/

3 _____
/Г.Дойчинов /

4 _____
/Г.Георгиев/

Представител на кандидата: _____
/Петър Петров/