

РЕШЕНИЕ

№ 51 / 09.03 .2015г.

За обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

На основание чл. 73 от ЗОП и доклад от 08.03 .15год. за резултатите от работата на комисията, назначена с Решение № 24/29.01.2015 год. за провеждане на процедура на договаряне с предмет „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14, открита с решение № № 527/23.12.2014г.

О Б Я В Я В А М:

I. Класирането на участниците:

Обособена позиция 1: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планов ремонт на блок 1“

1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението –1 065 000,00лв.

2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща ст-т на предложението –1 429 000,00 лв.

Обособена позиция 2: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планов ремонт на блок 2“

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща ст-т на предложението –391 000,00 лв.

2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението –504 000,00 лв.

II. Участниците, класирани на първо място за всяка от обособените позиции, се определят за изпълнител на поръчката за съответната обособена позиция, за която са класирани на първо място.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с протокола / доклада на комисията в профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10- дневен срок от получаването му.

Изп.Директор: _____

/Гари Левсли/



ДОКЛАД

На комисията за резултатите от провеждане на договаряне в процедура в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14 в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам.Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев - Специалист „ОП и Снабдяване“

Участниците в процедурата са както следва:

1. „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово с вх.№ 60/29.01.2015г.

2. „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с вх.№ 61/29.01.2015г.

Комисията проведе договаряне с поканените след предварителен подбор кандидати. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от кандидатите.

В резултат на проведените преговори, комисията предлага следното Класиране на кандидатите:

Обособена позиция 1: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планов ремонт на блок 1“

1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението –1 065 000,00лв.

2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща ст-т на предложението –1 429 000,00 лв.

Обособена позиция 2: „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планов ремонт на блок 2“

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща ст-т на предложението –391 000,00 лв.

2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД, гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението –504 000,00 лв.

Настоящият доклад, съставен на 06.03. 2015г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.

Председател: _____

/Сергей Бодуров/

Утвърдил: _____

Изп.Директор: _____

/Гари Левсли/

Членове на комисията: _____

1. _____

/Николина Динева/

2. _____

/Пламен Панайотов/

3. _____

/Генко Генев/

4. _____

/Емил Тончев/

ПРОТОКОЛ №1

от дейността на комисия, назначена с Решение № 24/29.01.2015 год.

за отваряне на оферти в процедура на договаряне с обявление,

с предмет: : „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14

На 29.01.2015г., в 11.00 часа комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам.Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генов – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев - Специалист „ОП и Снабдяване“

разглежда представена оферта от

фирма Пещострой ЕООД, гр. Стара Загора

1. Техническа оферта – отговаря на изискванията на Възложителя.

Срок за изпълнение: съгласно график на Възложителя

Гаранционен срок: _____


2. Предложена ценова оферта:

Предложени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	772 309,39	203 822,32
Изолационни работи	719 564,45	236 086,30
Измиване на Котелно оборудване	20 936,77	17 850,00
ОБЩО	1 512 810,61	422 182 457 758,62

Договорени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	733 693,92	183 440,09
Изолационни работи	683 586,23	212 477,67
Измиване на Котелно оборудване	19 889,93	16 065,00
ОБЩО	1 437 170	411 982,75



3. **Начин на плащане:** до 30 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 _____
/Николина Динева/

3 _____
/Генчо Генев/

2 _____
/Пламен Панайотов/

4 _____
/Емил Тончев/

Представител на кандидата: _____

Дата: 29.01.2015

/Господар Невел/



ПРОТОКОЛ №1

от дейността на комисия, назначена с Решение № 24/29.01.2015 год.

за отваряне на оферти в процедура на договаряне с обявление,

с предмет: : „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14

На 29.01.2015г., в 11.00 часа комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам.Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев - Специалист „ОП и Снабдяване“

разглежда представена оферта от

фирма ЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛБОВЕ АД, гр. ГЪЛБОВО

1. Техническа оферта – отговаря на изискванията на Възложителя.

Срок за изпълнение: СЪГЛАСНО ГРАФИК ЗА РЕМОНТ

Гаранционен срок: _____

2. Предложена ценова оферта:

Предложени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	671573,31	234395,80
Изолационни работи	625700,60	271497,20
Измиване на Котелно оборудване	18205,88	20527,50
ОБЩО	1315479,79	526420,45

Договорени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	651426,11	227363,88
Изолационни работи	606929,58	263352,28
Измиване на Котелно оборудване	17659,70	19911,66
ОБЩО	1276015,40	510627,74





КОНТУР ГЛОБАЛ
МАРИЦА ИЗТОК 3

3. **Начин на плащане:** до 30 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Председател: _____

/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1

/Николина Динева/

3

/Генко Генев/

2

/Пламен Панайотов/

4

/Емил Тончев/

Представител на кандидата: _____

Дата: 29.01.2015

/ В. Кисков /

2/7



ПРОТОКОЛ №2

от дейността на комисия, назначена с Решение № 24/29.01.2015 год.

за отваряне на оферти в процедура на договаряне с обявление,

с предмет: : „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14

На 29.01.2015г., в 11.00 часа комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам.Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев - Специалист „ОП и Снабдяване“

разглежда представена оферта от

фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО“ АД, гр. ГЪЛЪБОВО

1. Техническа оферта – отговаря на изискванията на Възложителя.

Срок за изпълнение: СЪГЛАСНО ГРАФИКА ЗА РЕМОНТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Гаранционен срок: _____

2. Предложена ценова оферта:

Предложени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	671573,31	234395,75
Изолационни работи	625700,60	271497,20
Измиване на Котелно оборудване	18205,88	20527,50
ОБЩО	1315479,79	526420,45

Договорени цени - 1 договаряне

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	651426,11	227363,88
Изолационни работи	606929,58	263352,28
Измиване на Котелно оборудване	17659,70	19911,66
ОБЩО	1276015,40	510627,74

Договорени цени - 2 договаряне

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
<u>Пещостроителни работи</u>	584 000,00	225 000,00
<u>Изолационни работи</u>	470 000,00	260 000,00
<u>Измиване на Котелно оборудване</u>	11 000,00	19 000,00
<u>ОБЩО</u>	1 065 000,00	504 000,00

3. **Начин на плащане:** до 30 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 _____
/Николина Динева/

3 _____
/Генко Генев/

2 _____
/Пламен Панайотов/

4 _____
/Емил Тончев/

Представител на кандидата: _____

Дата: 29.01.2015

/ _____ /



ПРОТОКОЛ №2

от дейността на комисия, назначена с Решение № 24/29.01.2015 год.

за отваряне на оферти в процедура на договаряне с обявление,

с предмет: : „Пещостроителни и изолационни работи за извършване на планови ремонти на блок 1,2 и абсорбери 1,2 за 2015г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№129-104-14

На 29.01.2015г., в 11.00 часа комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам.Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генов – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев - Специалист „ОП и Снабдяване“

разглежда представена оферта от

фирма „Пещостроител ЕООД, гр. Стара Загора“

1. Техническа оферта – отговаря на изискванията на Възложителя.

Срок за изпълнение: Съгласно графика за ремонт на възлоцител

Гаранционен срок: _____

2. Предложена ценова оферта:

Предложени цени

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	772 309,39	203 822,32
Изолационни работи	719 564,45	236 086,30
Измиване на Котелно оборудване	20 938,77	17 850,10
ОБЩО	1 512 810,61	457 758,62

Договорени цени - 1 договаряне

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	733 693,92	183 440,09
Изолационни работи	683 586,23	212 472,67
Измиване на Котелно оборудване	19 889,93	16 065,00
ОБЩО	1 437 170,00	411 982,75

Договорени цени - 2 договаряне

	Блок 10, цена в лв, без ДДС	Блок 20, цена в лв, без ДДС
Пещостроителни работи	730 000,00	206 000,00
Изолационни работи	680 000,00	174 000,00
Измиване на Котелно оборудване	19 000,00	11 000,00
ОБЩО	1429 000,00	391 000,00

3. **Начин на плащане:** до 30 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 _____
/Николина Динева/

3 _____
/Генко Генев/

2 _____
/Пламен Панайотов/

4 _____
/Емил Тончев/

Представител на кандидата: _____
/Томас Негов

Дата: 29.01.2015