


 

Среден ремонт на Енерго Блок 4 – 
Нагревни повърхности и 
тръбопроводи. 

 

Документ no. 
Document no. 

40HA$00-PC417 

BILL OF QUANTITY 
Количествена сметка 

REV. 00 17.01.2020 

Страница 
Sheet 2 от 

of 11 

 

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и 
предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related 
information without the previous written consent. 
 

 

1. Обхват на работите : 
 

Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Нагревни повърхности и тръбопроводи. 
 
 
 

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
 

 
За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване,консумативи, 
ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на 
Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата 
спецификация – 40HA$00-PB419. 
 
Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни.Формирани са на база на опита 
в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в 
количествената сметка ,то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасове. 
 
2.1. Ремонт на нагревни повърхности и тръбопроводи 
  

Ценова оферта  
към количествена сметка 40HA$00-PC . 

Основен ремонт на Енерго Блок 3 – Нагревни повърхности 
Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. 

No KKS Описание 

К-
во 

Мерна 
единица Ед.цена  Обща 

цена  

    

I. Група: Ремонт система на 
економайзера от колектор на 
вход котел вкл. до, но без 
изход изпарител, вкл. 
управление и спомагателни 
топлопреносни повърхности. 
Съгласно Квалификационна 
система с Референтен No-125-
105-13. От точка 40.01.01 до 
точка 40.01.19. 

      0,00 лв. 
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40.01.01. 40HAC1&AC001 40HAC1&AC001_EKO I /ляво/ 
      0,00 лв. 

40.01.01.01   

40HAC1&AC001_Почистване на 
плъзгащи опори между 
серпентини и балки 

8 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.02   

40HAC1&AC001_Възстановяване 
на  носещи елементи за 
зидария 

1 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.03   

40HAC1&AC001_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.04   

10HAC1&AC001_Подмяна на 
износени защити по колена и 
прави(Ремонт на общи защити 
монтаж  арестори ) 

100 % 

  

0,00 лв. 

40.01.01.05   
40HAC1&AC001_Ремонт на 
щитови затвори. Комплект 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.06   
40HAC1&AC001_Възстановяване 
на обшивка. 

10 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.01.07   

40HAC1&AC001_Ремонт на 
люкове подмяна на 
уплътнението 

24 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.08   

40HAC1&AC001_Отстраняване 
на пропуски след водна 
опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.09   

40HAC1&AC001_Рихтовка  
(Изправяне на змиевици и 
възтановяване на проектното 
разстояние между тях) 

250 бр. 

  

0,00 лв. 

40.01.01.10   
40HAC1&AC001_Подмяна люк ф 
450  

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.11   
40HAC1&AC001_Наплавка на 
щуцери. 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.12   
40HAC1&AC001_Подмяна 
колена ф 32х4(Стомана 20) 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.01.13 
  40HAC1&AC001_Ремонт на 

уплътнение на колекторите 8 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.01.14 

  

20HAC2&AC002 
Възстановяване на защити 
против абразивно износване 
в малки топли кутии(т3.2 от 
техническата спецификация) 

20 % 

  

0,00 лв. 

40.01.02. 40HAC1&AC001 40HAC1&AC001_EKO I / дясно/ 
      0,00 лв. 

40.01.02.01   

40HAC1&AC001_Почистване на 
плъзгащи опори между 
серпентини и балки 

8 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.02   

40HAC1&AC001_Възстановяване 
на  носещи елементи за 
зидария 

1 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.03   

40HAC1&AC001_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.04   

40HAC1&AC001_Подмяна на 
износени защити по колена и 
прави(Ремонт на общи защити 
монтаж арестори ) 

50 % 

  

0,00 лв. 

40.01.02.05   
40HAC1&AC001_Ремонт на 
щитови затвори. 

8 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.06   
40HAC1&AC001_Възстановяване 
на обшивка. 

10 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.02.07   

40HAC1&AC001_Ремонт на 
люкове подмяна на 
уплътнението 

24 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.08   

40HAC1&AC001_Отстраняване 
на пропуски след водна 
опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.09   

40HAC1&AC001_Рихтовка  
(Изправяне на змиевици и 
възтановяване на проектното 
разстояние между тях) 

250 бр. 

  

0,00 лв. 

40.01.02.10   
40HAC1&AC001_Подмяна люк ф 
450  

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.11   
40HAC1&AC001_Наплавка на 
щуцери. 

5 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.02.12   
40HAC1&AC001_Подмяна 
колена ф 32х4(Стомана 20) 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.13 
  40HAC1&AC001_Ремонт на 

уплътнение на колекторите 8 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.02.14 

  

40HAC2&AC002 Възстановяване 
на защити против абразивно 
износване в малки топли 
кутии(т3.2 от техническата 
спецификация) 

20 % 

  

0,00 лв. 

40.01.03. 40HAC2&AC001 
40HAC2&AC001_EKO II /ляво и 
дясно/ 

      0,00 лв. 

40.01.03.01   

40HAC2&AC001_Почистване на 
плъзгащи опори между 
серпентини и балки 

16 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.02   

40HAC2&AC001_Възстановяване 
на  носещи елементи за 
зидария 

2 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.03   

40HAC2&AC001_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.04   

40HAC1&AC001_Подмяна на 
износени защити по колена и 
прави(Ремонт на общи защити 
монтаж  арестори) 

100 % 

  

0,00 лв. 

40.01.03.05   
40HAC2&AC001_Ремонт на 
щитови затвори. 

8 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.06   
40HAC2&AC001_Възстановяване 
на обшивка. 

20 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.03.07   

40HAC2&AC001_Ремонт на 
люкове подмяна на 
уплътнението 

12 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.08   

40HAC2&AC001_Отстраняване 
на пропуски след водна 
опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.09   

Рихтовка  (Изправяне на 
змиевици и възтановяване на 
проектното разстояние между 
тях) 

450 бр. 

  

0,00 лв. 
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40.01.03.10   
40HAC1&AC001_Подмяна люк ф 
450  

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.11   
40HAC2&AC001_Наплавка на 
щуцери. 

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.12   
40HAC2&AC001_Подмяна 
колена ф 32х4(Стомана 20) 

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.13 
  40HAC1&AC001_Ремонт на 

уплътнение на колекторите 16 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.03.14 

  

40HAC2&AC002 Възстановяване 
на защити против абразивно 
износване в малки топли 
кутии(т3.2 от техническата 
спецификация) 

4 К-т 

  

0,00 лв. 

40.01.04. 40HAD& 40HAD&_Пещна камера       0,00 лв. 

40.01.04.01   

40HAD&_Ремонт на 
уплътняване  люкове и 
гледалки 

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.04.02   
40HAD&_Подмяна на дефектни 
тръби L=6 m и колена 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.04.03   
40HAD&_Отстраняване на 
пропуски след водна опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.04.04 
  40HAD&_Възстановяване на 

плавници (мембрани) 30 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.04.05 
  

40HAD&_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.05. 40HAH1& 40HAH1&_ГРЧ        0,00 лв. 

40.01.05.01   
40HAH1&_Възстановяване на 
обшивка. 

20 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.05.02   
40HAH1&_Презаваряване  на 
обшивка. 

30 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.05.03   
40HAH1&_Ремонт на люкове, 
подмяна на уплътнението 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.05.04   
40HAH&_Отстраняване на 
пропуски след водна опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06. 40HAH2& 40HAH2&_ТПП        0,00 лв. 

40.01.06.01   
40HAH2&_Подмяна колена към 
колектор ТПП 

10 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.06.02   
40HAH2&_Подмяна тръби прав 
участък- L=6m 

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.03   
40HAH2&_Ревизия на ОПС на 
ТПП 1 комп.   0,00 лв. 

40.01.06.04   

40HAH2&_Отсраняване на 
пропуски след водна 
опресовка. 

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06. 40HAH3& 40HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/       0,00 лв. 

40.01.06.01   

40HAH3&_Почистване на 
плъзгащи опори между 
серпентини и балки 

16 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.02   
40HAH3&_Възстановяване на  
носещи елементи за зидария 

3 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.03   

40HAH3&_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.04   

40HAH3&_Подмяна на 
износени защити по колена и 
прави монтаж арестори 

100 % 
  

0,00 лв. 

40.01.06.05   
40HAH3&_Ремонт на щитови 
затвори. 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.06   
40HAH3&_Възстановяване на 
обшивка. 

3 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.06.07   
40HAH3&_Ремонт на люкове 
подмяна на уплътнението 

12 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.08   
40HAH3&_Отстраняване на 
пропуски след водна опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.09   

40HAH3&_Рихтовка  (Изправяне 
на змиевици и възтановяване 
на проектното разстояние 
между тях) 

200 бр. 

  

0,00 лв. 

40.01.06.10   
40HAH3&_Подмяна колена                  
ф 32х5(12X1MF) 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.06.11   40HAH3&_Наплавка на щуцери. 10 бр.   0,00 лв. 
40.01.07. 40HAH4& 40HAH4&_ШПП        0,00 лв. 

40.01.07.01   
40HAH4&_Подмяна подвеска на 
опоро окачваща система 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.02   
40HAH4&_Ремонт подвеска на 
опоро окачваща система 

2 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.07.03   
40HAH4&_Възстановяване на 
обшивка. 

2 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.07.04   
40HAH4&_Възстановяване на  
носещи елементи за зидария 

2 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.05   Рихтовка . 4 бр.   0,00 лв. 

40.01.07.06   
40HAH4&_Отстраняване на 
пропуски след водна опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.07   
40HAH4&_Подмяна на колена 
ШПП ф32х5(12X1MF),            

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.08   

40HAH4&_Подмяна на 
дефектни прави участъци L=6m 
(ставки) 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.09   
40HAH4&_Подмяна на 
компенсатор 

    
  

0,00 лв. 

40.01.07.09.01   

40HAH4&_Подмяна на 
компенсатор ШПП - вход дясно 
фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.09.02   

40HAH4&_Подмяна на 
компенсатор ШПП - изход 
дясно фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.09.03   

40HAH4&_Подмяна на 
компенсатор ШПП - вход ляво 
фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.07.09.04   

40HAH4&_Подмяна на 
компенсатор ШПП - изход ляво 
фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08. 40HAH5& 40HAH5&_КПП2        0,00 лв. 

40.01.08.01   

40HAH5&_Ремонт на люкове 
подмяна на уплътнението(2 бр. 
кръгли и 2 бр. правоъгълни) 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.02   
40HAH5&_Подмяна подвеска на 
опоро окачваща система 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.03   
40HAH5&_Възстановяване на 
обшивка. 

2 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.08.04   
40HAH5&_Възстановяване на  
носещи елементи за зидария 

2 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.05   
40HAH5&_Отстраняване на 
пропуски след водна опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.08.06   

Рихтовка  (Изправяне на 
змиевици и възтановяване на 
проектното разстояние между 
тях) 

80 бр. 

  

0,00 лв. 

40.01.08.07   
40HAH5&_Подмяна на колена 
КПП 2 ф32х5 или 36х7 (12X1MF),            

10 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.08   

40HAH5&_Подмяна на 
дефектни прави участъци L=6m 
(ставки) 

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.09   40HAJ2&_Подмяна на 
компенсатор       0,00 лв. 

40.01.08.09.01   

40HAH5&_Подмяна на 
компенсатор КППІІ - вход ляво 
фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.08.09.02   

40HAH5&_Подмяна на 
компенсатор КПП II - изход ляво 
фронт 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.09. 40HAJ1& 40HAJ1&_МПП1       0,00 лв. 

40.01.09.01   

40HAJ1&_Почистване на 
плъзгащи опори между 
серпентини и балки 

16 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.09.02   
40HAJ1&_Възстановяване на  
носещи елементи за зидария 

1 м. 
  

0,00 лв. 

40.01.09.03   

40HAJ1&_Изрязване на 
контролни образци и 
възстановяване 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.09.04   

40HAJ1&_Подмяна на износени 
защити по колена и прави. 
Монтаж арестори 

100 % 
  

0,00 лв. 

40.01.09.05   
40HAJ1&_Ремонт на щитови 
затвори. 

4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.09.06   
40HAJ1&_Възстановяване на 
обшивка. 

1 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.09.07   
40HAJ1&_Ремонт на люкове 
подмяна на уплътнението 

12 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.09.08   

40HAJ1&_Отстраняване на 
пропуски след вакумна 
опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 
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40.01.09.09   
40HAJ1&_Подмяна на колена 
ф42х4 (12X1MF),            

5   
  

0,00 лв. 

40.01.09.10   

40HAJ1&_AC002 
Възстановяване на защити 
против абразивно износване в 
малки топли кутии(т3.2 от 
техническата спецификация) 

4 К-т 

  

0,00 лв. 

40.01.10. 40HAJ2& 40HAJ2&_МПП2        0,00 лв. 

40.01.10.01   
40HAJ2&_Ремонт на люкове 
подмяна на уплътнението 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.10.02   
40HAJ2&_Подмяна на люкове 
(топла кутия) 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.10.03   
40HAJ2&_Подмяна подвеска на 
опоро окачваща система 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.10.04   
40HAJ2&_Възстановяване на 
обшивка. 

2 м². 
  

0,00 лв. 

40.01.10.05   

40HAJ2&_Отстраняване на 
пропуски след вакумна 
опресовка 

2 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.10.06   

40HAJ2&_Рихтовка  (Изправяне 
на змиевици и възтановяване 
на проектното разстояние 
между тях) 

100 бр. 

  

0,00 лв. 

40.01.10.07   
40HAJ2&_Подмяна на колена 
ф42х4 или 45х6,5 (12X1MF),            

5 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.11. 
40HAD10 40HAD10_Ремонт на Барабан     

  
0,00 лв. 

40.01.11.01 
  40HAD10_Отваряне на люкове 

на Барабан 4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.11.02 
  40HAD10_Ревизия на 

сепариращи колонки(циклони) 30 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.11.03 
  40HAD10_Затваряне на люкове 

на Барабан 4 бр. 
  

0,00 лв. 

40.01.12. 40LFN_ 40LFN_Фосфатна линия       0,00 лв. 

40.01.12.01 

  

40LFN–Подмяна на част от 
фосфатна линия в зоната на 
барабаните (ляв и десен)  
(1.4541) 12Х1МФ.     

25 м. 

  

0,00 лв. 
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40.01.13.   Технически ръководител 16 Ч/Ч   0,00 лв. 
40.01.14.   Монтьор 108 Ч/Ч   0,00 лв. 
40.01.15.   Заварчик 36 Ч/Ч   0,00 лв. 
40.01.16.   Оксиженист 24 Ч/Ч   0,00 лв. 

40.01.17.   Провеждане на водна 
опресовка  2 бр.   0,00 лв. 

40.01.18.   Участие в газова опресовка 2 бр.   0,00 лв. 

40.01.19.   

Провеждане на 72 часови 
следремонтни изпитания на 
съорижението 

1 бр. 
  

0,00 лв. 

       
       

  ∑ + Допълнителни Ч/Ч 0,00 лв. 

       
              

Фирма Изпълнител: 
                                          /Подпис и печат/ 

 
 


