

ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП

за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 453 / 22.11.2017г. за разглеждане на технически предложения и договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация, реф. № 141 – 110 - 17**

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Петьо Господинов – Ръководител Механична поддръжка

4. Ганчо Дойчинов –Специалист Ремонтно планиране

Резултати от работата на комисията:

Оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация, са представили следните участници:**

1. Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с подадена оферта вх. № 510 / 04.12.2017 г. в 15:55 часа
2. Енергоремонт Варна ЕАД с.Езерово обл.Варна с подадена оферта № 512 /04.12.2017 г. в 16:30 часа

Офертата на участника Енергоремонт Варна ЕАД е постъпила в 16:30 часа, т.е. след посоченият в поканата краен срок – 04.12.17г. до 16:00 часа. Офертата е заведена с вх. № 512/04.12.17г. в регистъра на Възложителя и съгласно чл.48 ал.3 от ППЗОП не е приета за разглеждане и е върната на участника.

Получаването на офертите е отразено в протокол № 1 за регистриране на получените оферти.

I. Комисията се събра на 05.12.2017г. за да отвори техническата оферта на участника Енергоремонт Гълъбово АД.

Комисията получи офертата и пристъпи към отварянето и, след което извърши проверка за наличността на документите за доказване на техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка, изискуеми въз основа поканата за участие. Резултатите са както следва: Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

На 05.12.2017г., с изпратено уведомление по имейл до участника и публикувано Съобщение в Профила на купувача, е определена дата за провеждането на преговори на 08.12.2017г. от 09:30 часа в зала Партерен етаж на административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, в с.Медникарово.

II. На 08.12.2017 г., в 09:30 часа, в административната сграда на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, партерен етаж, с.Медникарово, област Стара Загора, в присъствието на Петър Петров – Прокуриснт, комисията отвори ценовото предложение на участника в процедурата. Веднага след оповестяване на цената, комисията премина към договаряне на предложената цена в офертата, като за целта беше съставен отделен Протокол №2 /приложение/.

В резултат на проведените преговори, комисията предлага на Изп.Директор да бъде сключен договор за **Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП,**

Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип EP 670-140 (P62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип EP 670-140 (P62) с фирма Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово на обща стойност 5 460 000.00 лева без ДДС лв. без ДДС за срок от 1 /една/ година /Стойност Опция 1 – 5 733 000.00 лева без ДДС, Стойност Опция 2 – 6 019 650.00 лева без ДДС, Стойност Опция 3 – 6 320 632.00 лева без ДДС/. При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, Възложителя ще активира опцията за нов срок за изпълнение с още една година при същите условия и повторение на обема от работи, така че максималния срок на договора да е 4 години.

Настоящият доклад, съставен на 08.12 .2017г., и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.91, ал.3 от ЗОП.

Приложение: Протоколи

Председател:



/Сергей Бодуров/

Изп. Директор



/Красимир Менов/



Членове на комисията:

1



/Николина Динева/

2



/Пламен Панайотов /

3



/Петьо Господинов/

4



/Ганчо Дойчинов/

РЕШЕНИЕ

№ 482, 08.12 .2017 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 ал.1 и чл.109 ал.1 от ЗОП и доклад от 08.12 .2017 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 453 / 22.11.2017 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация, реф. № 141 – 110 - 17

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране на участниците:

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща стойност 5 460 000.00 лева без ДДС лв. без ДДС за срок от 1 /една/ година /Стойност Опция 1 – 5 733 000.00 лева без ДДС, Стойност Опция 2 – 6 019 650.00 лева без ДДС, Стойност Опция 3 – 6 320 632.00 лева без ДДС/. При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, Възложителя ще активира опцията за нов срок за изпълнение с още една година при същите условия и повторение на обема от работи, така че максималния срок на договора да е 4 години.

II. Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

III. Участникът, Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово, се определя за изпълнител на договор с предмет: Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), реф.№ 141–110– 17

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомлението
(съгласно чл 197 ал.1 т.7 от ЗОП)

Исп. Директор:





ДО

Енергоремонт Гълъбово АД
гр.Гълъбово

относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана реф. № 141-110-17 с предмет: Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 141-110-17 за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработка, доставка и подмяна на Блокове ТПП, елементи за укрепване на ТПП, Уплътнения КПП II, Уплътнения МПП II, Уплътнения ШПП и Компенсатор ГРЧ – ТПП за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62). Изработка, доставка и подмяна на блокове и елементи на ДРЧ и Шлаков бункер за Котел 4 тип ЕП 670-140 (П62), съгласно приложена техническа спецификация, Ви уведомяваме, че с Решение № 482 / 08.12.2017 г. на Изпълнителния Директор на дружеството сте избран на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 482 / 08.12.2017 г.

С уважение,
Изп. Директор:

