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1. ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА 

Основен ремонт на Енерго Блок 1 – IX. Група -  Ремонт и  поддръжка на Турбино оборудване : 
Ремонт помпи-ДП 1,2,КПI 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3,Сливни помпи 1и 2,  Дестилатни  помпи 1 и 2,СОФ 
А и Б,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,ТО на дестилатаА и Б,ТОП 1 и 2,топкосъбирач 
1 и2,ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2на ПЕП 1,2,3,маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3,  филтри на 
ПЕП 1,2,3 -   от точка 10.09.01 до точка 10.09.52 

 

2. КОЛИЧЕСТВО НА РАБОТАТА 

        Планов ремонт: Плановите ремонти по Турбинно оборудване се извършват по график. 
 Средния ремонт на съоръженията се извършва  всяка година. 
Този вид дейности включват : частично или пълно разглобяване, ремонтиране, сглобяване, 
тестове и пусково‐наладъчни операции по обособен възел или цяло съоръжение. 
Съгласно одобреният график за разполагаемост на централата, всяка година се извършват един 
основен и три средни ремонта на енергоблоковете в КГМИ 3.На блок 1 през 2020 г. се извършва 
основен ремонт.  
Дейността ще бъде изпълнена по време на основния ремонт на Блок 1/съобразно  графика за ремонт  на 
блока/  ,като продължителността е 70 календарни дни‐ от 27.07.2020 г. до 05.10.2020г.От които: 
‐ Изстиване на ТА и подготовка за ремонт – 5 дни от 27.07. до 01.08.2020 г. 
‐ Срок за извършване на всички ремонтни дейности‐ 62 календарни  дни. 
‐ Предпускови операции – 3 дни‐ от 02.10. до 05.10. 2020г. 

   По време на основния ремонт на Блок 1 се прави пълно разглобяване на съоръженията и възлите, 
подробен  оглед,  всички  нужни  измервания,  изпитания,  изследвания,  отстраняване  на  откритите 
дефекти,  замяна  или  възстановяване  на  всички  износени  детайли  и  възли,  ремонт  на  всички 
дефектирали детайли. 

Изпълнителят представя детайлен график с човешки ресурси за всяка обособена позиция при 
основен и среден ремонт на Блок. 
Всеки участник представя предложение за всяка една обособена позиция , но задължително за 
целия обем. 

Изброените в т. 3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности 
са очаквани по време на основния ремонт на Блок 1. 

  Изброените  в  отделните  видове  дейности  работни  фази  и  тяхната  последователност  са  
индикативни.  Подразбира  се,  че  необходимите  ремонтни  работи  се  извършват  прецизно,  дори  и 
отделните дейности  да не са описани последователно и подробно. 
Извършваните ремонтни дейности  се извършват в съответствие с тяхното фактическо състояние, а 

не в принудителен ред. 
3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

    Подробно описания на ремонтните операции в количествена сметка 10МA$00 ‐ PC406. 
Количествена сметка 10МA$00‐PC406 е неразделна част от техническа спезификация 
10МA$00‐PB406. 
Срока за изпълнение на плановите ремонти е съгласно ремонтния график на централата. 

      Всяка позиция от количествената сметка включва всякакви инструменти, оборудване,  ежедневни 
     разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното   приключване на ремонтните 
      дейности , описани и изискани от Възложителя  в Техническата Спецификация 10MA$00‐PB406. 
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Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни.Формирани са на база на опита 
в поддръжка на съоръженията.При извършване на ремонтни дейности неописани в 
количествената сметка ,то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасовe. 
 

№ ККС Описание на съоръжението Мерна 

единица 

Колич. Ед.цена  Обща 

цена 

      Основен ремонт на Енерго 
Блок 1 – IX. Група ‐  Ремонт 
и  поддръжка на Турбино 
оборудване : Ремонт 
помпи‐ДП 1 и 2 ,КПI 1,2,3  и 
КП II ст.‐1,2,3,Сливни помпи 
1 и 2,                                               
Дестилатни  помпи 1 и 
2,СОФ А и Б,топкоулавящи 
решетки на кондензатор А 
и Б,ТО на дестилата,ТОП 1 и 
2,топкосъбирач 1 и2,ПЕП 
1,2,3, маслоохладители 1 и 
2 на ПЕП 1,2,3,                
маслен бак на ПЕП 1,2,3, 
маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 
1,2,3,  филтри на ПЕП 1,2,3.‐‐ 
от точка 10.09.01 до точка 
10.09.52 

           

      IX.  Група  ‐ 1.  Ремонт на 
помпи:Денажни помпи 1 и 
2, кондезни помпи I ст. 
1,2,3, кондезни помпи II ст. 
1,2,3,сливна помпа 1 и 2.От 
точка 10.09.01.01 до 
10.09.10.12 

           

10.09.01  10HAN11AP001KP01  10HAN11AP001KP01_Дрена
жна помпа 1 

           

10.09.01.01     10HAN11AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.01.02     10HAN11AP001KP01_Ревизи
я на полумуфата, монтаж и 
демонтаж на палци и 
тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.01.03     10HAN11AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
помпата 

бр.  1       
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10.09.01.04     10HAN11AP001KP01_Разглоб
яване на помпата, подмяна 
лагери, защитна салникова 
втулка, ревизия/подмяна на 
работно колело при 
необходимост/, сглобяване 

бр.  1       

10.09.01.05     10HAN11AP001KP01_Центро
вка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.02  10HAN12AP001KP01  10HAN12AP001KP01_Дрена
жна помпа 2 

           

10.09.02.01     10HAN12AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.02.02     10HAN12AP001KP01_Ревизи
я на полумуфата, монтаж и 
демонтаж  на палци и 
тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.02.03     10HAN12AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
помпата 

бр.  1       

10.09.02.04     10HAN12AP001KP01_Разглоб
яване на помпата, подмяна 
лагери, защитна салникова 
втулка, ревизия/подмяна на 
работно колело при 
необходимост/, сглобяване 

бр.  1       

10.09.02.05     10HAN12AP001KP01_Центро
вка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.03  10LCB01AP001KP01  10LCB01AP001KP01_Конден
зна помпа I ст.‐1 

           

10.09.03.01     10LCB01AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.03.02     10LCB01AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, демонтаж 
на и монтаж палци и 
тампони/комплект/. 

бр.  1       

10.09.03.03     10LCB01AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на лагера 

бр.  1       

10.09.03.04     10LCB01AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 
подмяна на набивките 

бр.  1       
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10.09.03.05     10LCB01AP001KP01_ 
Демонтиране на лагера и 
картера, почистване на 
картера и охлаждащата 
серпентина 

бр.  1       

10.09.03.06     10LCB01AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата, 
изваждане от корпуса и 
поставяне на стойка 

бр.  1       

10.09.03.07     10LCB01AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.03.08     20LCB01AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.03.09     10LCB01AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 
подмяна/ 

бр.  1       

10.09.03.10     10CB01AP001KP01_Подмяна 
на защитната салникова 
втулка и 
струговане/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.03.11     10LCB01AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.03.12     10LCB01AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.03.13     10LCB01AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.03.14     10LCB01AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.03.15     10LCB01AP001KP01_Монтир
ане на картера с 
охлаждащата серпентина, 
лагера, регулиране разбега 
на ротора 

бр.  1       
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10.09.03.16     10LCB01AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.03.17     10LCB01AP001KP01_Демонт
иране, почистване и 
монтиране решетката на 
смукателната страна на 
помпата 

бр.  1       

10.09.04  10LCB02AP001KP01  10LCB02AP001KP01_Конден
зна помпа I ст.‐2 

           

10.09.04.01     10LCB02AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.04.02     10LCB02AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, демонтаж 
на и монтаж палци и 
тампони/комплект/. 

бр.  1       

10.09.04.03     10LCB02AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на лагера 

бр.  1       

10.09.04.04     10LCB02AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 
подмяна на набивките 

бр.  1       

10.09.04.05     10LCB02AP001KP01_ 
Демонтиране на лагера и 
картера, почистване на 
картера и охлаждащата 
серпентина 

бр.  1       

10.09.04.06     10LCB02AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата, 
изваждане от корпуса и 
поставяне на стойка 

бр.  1       

10.09.04.07     10LCB02AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.04.08     10LCB02AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.04.09     10LCB02AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 

бр.  1       
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подмяна/ 

10.09.04.10     10LCB02AP001KP01_Подмян
а на защитната салникова 
втулка и 
струговане/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.04.11     10LCB02AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.04.12     10LCB02AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.04.13     10LCB02AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.04.14     10LCB02AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.04.15     10LCB02AP001KP01_Монтир
ане на картера с 
охлаждащата серпентина, 
лагера, регулиране разбега 
на ротора 

бр.  1       

10.09.04.16     10LCB02AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.04.17     10LCB02AP001KP01_Демонт
иране, почистване и 
монтиране решетката на 
смукателната страна на 
помпата 

бр.  1       

10.09.05  10LCB03AP001KP01  10LCB03AP001KP01_Конден
зна помпа I ст.‐3 

           

10.09.05.01     10LCB03AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.05.02     10LCB03AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, демонтаж 
на и монтаж палци и 
тампони/комплект/. 

бр.  1       

10.09.05.03     10LCB03AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на лагера 

бр.  1       

10.09.05.04     10LCB03AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 

бр.  1       
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подмяна на набивките 

10.09.05.05     10LCB03AP001KP01_ 
Демонтиране на лагера и 
картера, почистване на 
картера и охлаждащата 
серпентина 

бр.  1       

10.09.05.06     10LCB03AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата, 
изваждане от корпуса и 
поставяне на стойка 

бр.  1       

10.09.05.07     10LCB03AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.05.08     10LCB03AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.05.09     10LCB03AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 
подмяна/ 

бр.  1       

10.09.05.10     10LCB03AP001KP01_Подмян
а на защитната салникова 
втулка и 
струговане/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.05.11     10LCB03AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.05.12     10LCB03AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.05.13     10LCB03AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.05.14     10LCB03AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.05.15     10LCB03AP001KP01_Монтир
ане на картера с 
охлаждащата серпентина, 
лагера, регулиране разбега 

бр.  1       



 

ТЕЦ"Контур Глобал Марица Изток 3" 
 

Документ no. 
Document no. 

10MA$00-PC406 

Количествена сметка 
 

REV. 00 15.01.20 

Страница 
Sheet 10 от 

of 42 
 

на ротора 

10.09.05.16     10LCB03AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.05.17     10LCB03AP001KP01_Демонт
иране, почистване и 
монтиране решетката на 
смукателната страна на 
помпата 

бр.  1       

10.09.06  10LCB11AP001KP01  10LCB11AP001KP01_Конден
зна помпа II ст.‐1 

           

10.09.06.01     10LCB11AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.06.02     10LCB11AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, подмяна на 
палци и тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.06.03     10LCB11AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на лагера 

бр.  1       

10.09.06.04     10LCB11AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 
подмяна на набивките 

бр.  1       

10.09.06.05     10LCB11AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата и 
изваждане от корпуса 

бр.  1       

10.09.06.06     10LCB11AP001KP01_Демонт
иране на 
лагерите/комплект/ 

бр.  1       

10.09.06.07     10LCB11AP001KP01_Демонт
иране на лагерния корпус, 
почистване на маслената 
вана и охлаждането на 
лагерите 

бр.  1       

10.09.06.08     10LCB11AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.06.09     10LCB11AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       
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10.09.06.10     10LCB11AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 
подмяна/ 

бр.  1       

10.09.06.11     10LCB11AP001KP01_Подмян
а на защитната салникова 
втулка и струговане 

бр.  1       

10.09.06.12     10LCB11AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.06.13     10LCB11AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.06.14     10LCB11AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.06.15     10LCB11AP001KP01_Ревизия 
и ремонт на рециркулацията 

бр.  1       

10.09.06.16     10LCB11AP001KP01_Монтир
ане на лагерния корпус и 
лагерите, регулиране 
разбега на ротора 

бр.  1       

10.09.06.17     10LCB11AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.06.18     10LCB11AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.07  10LCB12AP001KP01  10LCB12AP001KP01_Конден
зна помпа II ст.‐2 

           

10.09.07.01     10LCB12AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.07.02     10LCB12AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, подмяна на 
палци и тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.03     10LCB12AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на 
лагерите/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.04     10LCB12AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 
подмяна на набивките 

бр.  1       

10.09.07.05     10LCB12AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата и 

бр.  1       
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изваждане от корпуса 

10.09.07.06     10LCB12AP001KP01_Демонт
иране на 
лагерите/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.07     10LCB12AP001KP01_Демонт
иране на лагерния корпус, 
почистване на маслената 
вана и охлаждането на 
лагерите 

бр.  1       

10.09.07.08     10LCB12AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.09     10LCB12AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.10     10LCB12AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 
подмяна/ 

бр.  1       

10.09.07.11     10LCB12AP001KP01_Подмян
а на защитната салникова 
втулка и струговане 

бр.  1       

10.09.07.12     10LCB12AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.07.13     10LCB12AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.14     10LCB12AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.07.15     10LCB12AP001KP01_Ревизия 
и ремонт на рециркулацията 

бр.  1       

10.09.07.16     10LCB12AP001KP01_Монтир
ане на лагерния корпус и 
лагерите, регулиране 
разбега на ротора 

бр.  1       

10.09.07.17     10LCB12AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.07.18     10LCB12AP001KP01_Центров бр.  1       
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ане ел. двигател‐помпа 

10.09.08  10LCB13AP001KP01  10LCB13AP001KP01_Конден
зна помпа II ст.‐3 

           

10.09.08.01     10LCB13AP001KP01_Разкупл
иране и куплиране на 
съединителя 

бр.  1       

10.09.08.02     10LCB13AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфата, подмяна на 
палци и тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.03     10LCB13AP001KP01_Подмян
а на маслото в картера и 
ревизия на 
лагерите/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.04     10LCB13AP001KP01_Ревизия 
на салниковата букса и 
подмяна на набивките 

бр.  1       

10.09.08.05     10LCB13AP001KP01_Отсъеди
няване на помпата и 
изваждане от корпуса 

бр.  1       

10.09.08.06     10LCB13AP001KP01_Демонт
иране на 
лагерите/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.07     10LCB13AP001KP01_Демонт
иране на лагерния корпус, 
почистване на маслената 
вана и охлаждането на 
лагерите 

бр.  1       

10.09.08.08     10LCB13AP001KP01_Разболт
ване и демонтиране на 
секциите, работните колела 
и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.09     10LCB13AP001KP01_Почиств
ане и ревизия на секциите, 
работните колела и 
направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.10     10LCB13AP001KP01_Замерва
не на луфтовете между 
уплътненията и работните 
колела /при необходимост 
подмяна/ 

бр.  1       

10.09.08.11     10LCB13AP001KP01_Подмян
а на защитната салникова 
втулка и струговане 

бр.  1       
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10.09.08.12     10LCB13AP001KP01_Замерва
не вала за кривина 

бр.  1       

10.09.08.13     10LCB13AP001KP01_Подмян
а на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.14     10LCB13AP001KP01_Сглобяв
ане на секциите, работните 
колела и направляващите 
апарати/комплект/ 

бр.  1       

10.09.08.15     10LCB13AP001KP01_Ревизия 
и ремонт на рециркулацията 

бр.  1       

10.09.08.16     10LCB13AP001KP01_Монтир
ане на лагерния корпус и 
лагерите, регулиране 
разбега на ротора 

бр.  1       

10.09.08.17     10LCB13AP001KP01_Поставя
не на помпата в корпуса и 
стягане на гайките 

бр.  1       

10.09.08.18     10LCB13AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.09  10LCJ21AP001KP01  10LCJ21AP001KP01_Сливна 
помпа 1 

           

10.09.09.01     10LCJ21AP001KP01_Снемане 
и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.09.02     10LCJ21AP001KP01_Ревизия 
на полумуфата,демонтаж и 
монтаж тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.09.03     10LCJ21AP001KP01_Ревизия 
на лагерите.Почистване 
.Смазване/комплект/ 

бр.  1       

10.09.09.04     10LCJ21AP001KP01_Подмяна 
лагери./извършва се при 
необходимост/ 

бр.  2       

10.09.09.05     10LCJ21AP001KP01_Ревизия 
на салниковите букси и 
подмяна на набивките. 

бр.  2       

10.09.09.06     10LCJ21AP001KP01_Разглобя
ване на лагерните тела на 
помпата 

бр.  2       

10.09.09.07     10LCJ21AP001KP01_Сглобява
не на помпата 

бр.  1       

10.09.09.08     10LCJ21AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.10  10LCJ22AP001KP01  10LCJ22AP001KP01_Сливна             
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помпа 2 

10.09.10.01     10LCJ22AP001KP01_Снемане 
и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.10.02     10LCJ22AP001KP01_Ревизия 
на полумуфата, демонтаж  
на палци и 
тампони/комплект/ 

бр.  1       

10.09.10.03     10LCJ22AP001KP01_Ревизия 
на лагерите 

бр.  2       

10.09.10.04     10LCJ22AP001KP01_Ревизия 
на салниковите букси и 
подмяна на набивките 

бр.  2       

10.09.10.05     10LCJ22AP001KP01_Центров
ане ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.10.06     10LCJ22AP001KP01_Снемане 
и поставяне на защитния 
кожух и разтоварващата 
тръба 

бр.  1       

10.09.10.07     10LCJ22AP001KP01_Демонти
ране, монтиране на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.10.08     10LCJ22AP001KP01_Демонти
ране, ревизия и монтиране 
на лагерните 
корпуси/комплект/ 

бр.  1       

10.09.10.09     10LCJ22AP001KP01_Демонти
ране на разтоварващия 
барабан, ревизия и ремонт, 
корегиране на луфта, 
монтиране 

бр.  1       

10.09.10.10     10LCJ22AP001KP01_Разглобя
ване на помпата, почистване 
на всички части, ревизия 
(при необходимост 
подмяна) на работни 
колела, уплътнения, секции, 
направляващи апарати, 
корегиране на луфтове, 
подмяна на гумените 
уплътнения/комплект/ 

бр.  1       

10.09.10.11     10LCJ22AP001KP01_Проверк
а на вала за кривина, 
ревизия на шпонковите 
възли 

бр.  1       
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10.09.10.12     10LCJ22AP001KP01_Сглобява
не на помпата 

бр.  1       

      IX.  Група ‐ 2.  Ремонт на 
дестилатни помпи 1 и 
2,топлообменици на 
дестилата 1 и 2                        
от точка 10.09.11.01 до 
10.09.14.06 

           

10.09.11  10MKF10AP001KP01  10MKF10AP001KP01_Дестил
атна помпа‐1 

           

10.09.11.01     10MKF10AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.11.02     10MKF10AP001KP01_Ревизи
я на полумуфата,  демонтаж  
на палци и тампони 

бр.  1       

10.09.11.03     10MKF10AP001KP01_Ревизи
я на лагерите 

бр.  2       

10.09.11.04     10MKF10AP001KP01_Ревизи
я на салниковите букси и 
подмяна на набивките 

бр.  2       

10.09.11.05     10MKF10AP001KP01_Центро
вка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.11.06     10MKF10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
помпата 

бр.  1       

10.09.11.07     10MKF10AP001KP01_Демонт
иртане и монтиране на 
лагерните корпуси.Ревизия 
на лагерните 
корпуси.Подмяна на 
лагерите./комплект/ 

бр.  1       

10.09.11.08     10MKF10AP001KP01_Разглоб
яване на помпата, 
почистване, ревизия (при 
необходимост подмяна) на 
работни колела, 
уплътнения, секции, 
направляващи апарати, 
корегиране на луфтовете и 
сглобяване/комплект/ 

бр.  1       

10.09.11.09     10MKF10AP001KP01_Провер
ка на вала за кривина, 
ревизия на шпонковите 
възли 

бр.  1       
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10.09.11.10     10MKF10AP001KP01_Ревизи
я на хидропетата и 
корегиране разбега на 
ротора 

бр.  1       

10.09.12  10MKF11AP001KP01  10MKF11AP001KP01_Дестил
атна помпа‐2 

           

10.09.12.01     10MKF11AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.12.02     10MKF11AP001KP01_Ревизи
я на полумуфата,  демонтаж   
палци и тампони 

бр.  1       

10.09.12.03     10MKF11AP001KP01_Ревизи
я на лагерите 

бр.  2       

10.09.12.04     10MKF11AP001KP01_Ревизи
я на салниковите букси и 
подмяна на набивките 

бр.  2       

10.09.12.05     10MKF11AP001KP01_Центро
вка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.12.06     10MKF11AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
помпата 

бр.  1       

10.09.12.07     10MKF11AP001KP01_Демонт
иртане и монтиране на 
лагерните корпуси.Ревизия 
на лагерните 
корпуси.Подмяна на 
лагерите./комплект/ 

бр.  1       

10.09.12.08     10MKF11AP001KP01_Разглоб
яване на помпата, 
почистване, ревизия (при 
необходимост подмяна) на 
работни колела, 
уплътнения, секции, 
направляващи апарати, 
корегиране на луфтовете и 
сглобяване/комплект/ 

бр.  1       

10.09.12.09     10MKF11AP001KP01_Провер
ка на вала за кривина, 
ревизия на шпонковите 
възли 

бр.  1       

10.09.12.10     10MKF11AP001KP01_Ревизи
я на хидропетата и 
корегиране разбега на 
ротора 

бр.  1       
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10.09.13  10MKF16AC001KC01  10MKF16AC001KC01_Топлоб
менник на дестилата‐А 

           

10.09.13.01     10MKF16AC001KC01_Демонт
аж капака на 
топлообменника/ТОД/. 

бр.  1       

10.09.13.02     10MKF16AC001KC01_Разглоб
яване на тръбния сноп от 
долния корпус на 
топлообменника.Зачистване 
петна до метален блясък за 
провека 
дебелометрия.Ремонт на 
долния 
корпус.Възстановяване на 
износени участъци от 
корпуса и преградата. 

бр.  1       

10.09.13.03     10MKF16AC001KC01_Сглобя
ване на тръбния сноп и 
долния корпус. 

бр.  1       

10.09.13.04     10MKF16AC001KC01_Почист
ване на тръбния сноп. 
Ревизия на уплътняващите 
повърхнини/комплект/ 

бр.  1       

10.09.13.05     10MKF16AC001KC01_Изпита
ние нa TOД. Подмяна на 
гарнитури ‐/комплект/. 

бр.  1       

10.09.13.06     10MKF16AC001KC01_Сглобя
ване и монтаж на капака. 

бр.  1       

10.09.14  10MKF17AC001KC01  10MKF16AC001KC01_Топлоб
менник на дестилата‐Б 

           

10.09.14.01     10MKF17AC001KC01_Демонт
аж капака на 
топлообменника/ТОД/. 

бр.  1       

10.09.14.02     10MKF17AC001KC01_Разглоб
яване на тръбния сноп от 
долния корпус на 
топлообменника.Зачистване 
петна до метален блясък за 
провека 
дебелометрия.Ремонт на 
долния 
корпус.Възстановяване на 
износени участъци от 
корпуса и преградата. 

бр.  1       

10.09.14.03     10MKF17AC001KC01_Сглобя
ване на тръбния сноп и 

бр.  1       
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долния корпус. 

10.09.14.04     10MKF17AC001KC01_Почист
ване на тръбния сноп. 
Ревизия на уплътняващите 
повърхнини./комплект/ 

бр.  1       

10.09.14.05     10MKF17AC001KC01_Изпита
ние нa TOД. Подмяна на 
гарнитури. 

бр.  1       

10.09.14.06     10MKF17AC001KC01_Сглобя
ване и монтаж на капака. 

бр.  1       

      IX.  Група ‐ 3. Ремонт на  
СОФ 1 и 2 ,Tопкоулавящи 
решетки на кондензатор А 
и Б ,ТОП 1 и 2,СОФ 
A,Б,Tопкосъбирач 1 и 2‐ от 
точка 10.09.15.01 до 
10.09.22.08 

           

10.09.15  10PAB01AT001KT01  10PAB01AT001KT01_Топкоу
лавящи решетки на 
кондензатор‐Б 

           

10.09.15.01     10PAB01AT001KT01_Ревизия 
и почистване на 
топкоулавящата решетка 

бр.  1       

10.09.15.02     10PAB01AT001KT01_Смазван
е  задвижването на 
топкоолавящите решетки 

бр.  1       

10.09.15.03     10PAB01AT001KT01_Почиств
ане на системата за мерене 
разлика в 
наляганията.Проверка за 
плътност.Ревизия на 
арматурата за промиване. 

бр.  1       

10.09.15.04     10PAB01AT001KT01__Ремон
т на решетките/извършва се 
при 
необходимост/.Подмяна 
всички болтове на 
решетката с 
неръждаеми.Регулиране на 
разстоянието между 
решетките и канала за 
събиране на топчетата.   

бр.  1       

10.09.15.05     10PAB01AT001KT01_Подмян
а тръбопроводи за събиране 
на топчетата. 

бр.  1       

10.09.16  10PAB01AT002KT01  10PAB01AT002KT01_Самооч            
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истващ филтър на 
кондензатор‐Б 

10.09.16.01     10PAB01AT002KT01_Демонт
аж  и монтаж на  редуктора 
на Самоочистващ филтър 

бр.  1       

10.09.16.02     10PAB01AT002KT01_Ремонт 
на редуктора на 
самочистващия 
филтър/разглобяване на 
редуктора,дефектовка на 
частите,подмяна на 
лагерите,ревизия и ремонт 
оси,втулки/при 
необходимост изработване 
и подмяна /. 

бр.  1       

10.09.16.03     10PAB01AT002KT01_Смазван
е  редуктора на 
Самоочистващ филтър 

бр.  1       

10.09.16.04     10PAB01AT002KT01_Демонт
аж и монтаж на тръбния 
кожух и задвижващия вал на 
самоочистващив филтър 

бр.  1       

10.09.16.05     10PAB01AT002KT01_Ревизия 
и ремонт на задвижващия 
вал на самоочистващив 
филтър/демонтаж на 
конусното зъбно колело  
,ревизия и ремонт на 
съединителя,подмяна на 
лагерите на вала,ревизия и 
ремонт на вала‐при 
необходимост,смазване на 
лагерния възел./ 

бр.  1       

10.09.16.06     10PAB01AT002KT01_Демонт
аж и монтаж на подвижен 
сектор филтърен на 
СОФ/ФС1600/ 

бр.  2       

10.09.16.07     10PAB01AT002KT01_Демонт
аж и монтаж на 
задвижвания вал на 
самоочистващив филтър 

бр.  1       
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10.09.16.08     10PAB01AT002KT01_Ревизия 
и ремонт на задвижвания 
вал на самоочистващив 
филтър/демонтаж на 
конусното зъбно колело  
,подмяна на плъзгащи 
полиамидни лагери  на 
вала,ревизия и ремонт на 
вала‐при 
необходимост,ревизия и 
ремонт на бронзовите 
втулки,престъргване на 
вътрешния диаметър на 
полиамидните втулки по 
втулките на 
вала,престъргване на 
външния диаметър на 
полиамидните втулки на 
струг съвместно с вала‐
уточнява се по  
окончателния 
вътрешендиаметър на 
бронзовата  втулка/. 

бр.  1       

10.09.16.09     10PAB01AT002KT01_Ревизия 
и ремонт /при 
необходимост подмяна /на 
гумени уплътнения на 
сектор филтърен на СОФ 
/ФС1600/ ‐комплект 

бр.  1       

10.09.16.10     10PAB01AT002KT01_Ревизия 
и почистване отвори на 
филтърната решетката.  

бр.  1       

10.09.16.11     10PAB01AT002KT01_Демонт
аж и монтаж на коляното от 
изходящата тръба  за 
изтичане на отделените от 
филтъра замърсявания. 

бр.  1       

10.09.16.12     10PAB01AT002KT01_Подмян
а набивка и регулиране на 
салниково уплътнение на 
СОФ/ФС1600/  

бр.  1       

10.09.17  10PAB02AT001KT01  10PAB02AT001KT01_Топкоу
лавящи решетки на 
кондензатор‐А 

           



 

ТЕЦ"Контур Глобал Марица Изток 3" 
 

Документ no. 
Document no. 

10MA$00-PC406 

Количествена сметка 
 

REV. 00 15.01.20 

Страница 
Sheet 22 от 

of 42 
 

10.09.17.01     10PAB02AT001KT01_Провер
ка вътрешно и външно 
покритие  на 
топкоулявящата 
решетка.Ревизия и 
почистване на 
топкоулавящата решетка от 
замърсявания.Проверка 
годноста и за подвижността 
на ситата с помоща на ръчно 
колело.Ревизия и проверка 
износването на 
планетарната и чевячна 
предавка. 

бр.  1       

10.09.17.02     10PAB02AT001KT01_Смазван
е  задвижването на 
топкоолавящите решетки 

бр.  1       

10.09.17.03     10PAB02AT001KT01_Почиств
ане на системата за мерене 
разлика в 
наляганията.Проверка за 
плътност./комплект/ 

бр.  1       

10.09.17.04     10PAB02AT001KT01__Ревизи
я на арматурата за 
промиване.Проверка за 
плътност и  подвижност на 
задвижването/комплект/. 

бр.  1       

10.09.17.05     10PAB02AT001KT01_Подмян
а диафрагми по арматура за 
промиване./комплект/ 

бр.  1       

10.09.18  10PAB02AT002KT01  10PAB02AT002KT01_Самооч
истващ филтър на 
кондензатор‐А 

           

10.09.18.01     10PAB02AT002KT01_Провер
ка износването на 
гарнитурата на ревизионния 
отвор/люка/.Подмяна при 
констатиране на дефекти и 
разкъсвания/ 

бр.  1       

10.09.18.02     10PAB02AT002KT01_Ревизия 
корпуса на филтъра и 
гуменото покритие,коруса и 
лагера към тръбопровод на 
обратната промивка 
,задвижване на 
ротора.Демонтаж  и монтаж 

бр.  1       
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на  редуктора на 
Самоочистващ 
филтър./комплект/ 

10.09.18.03     10PAB02AT002KT01_Ревизия 
на редуктора ,проверка 
страничната хлабина по 
периферията/максималната 
хлабина измерена при 7,5 
˚/.Проверка износването на 
червячната 
предавка.Смазване  
редуктора на Самоочистващ 
филтър. 

бр.  1       

10.09.18.04     10PAB02AT002KT01_Ревизия 
и почистване отвори на 
филтърната решетка на 
филтъра. 

бр.  1       

10.09.18.05     10PAB02AT002KT01_Ревизия
,проверка покритие и 
подвижността  задвижващия 
механизъм на 
изпускателния клапан. 

бр.  1       

10.09.18.06     10PAB02AT002KT01_Ревизия 
и проверка износването в 
червячната предавка на 
сервомотора.Проверка 
подвижността на 
сервомотора чрез ръчния 
маховик 

бр.  1       

10.09.18.07     10PAB02AT002KT01_Ревизия 
и почистване на системата 
за измерване на 
диференциалното 
налягане.Проверка 
покритието и подвижността 
на задвижващия механизъм 
на промивни и спирателни 
клапани. 

бр.  1       

10.09.18.08     10PAB02AT002KT01_Подмян
а диафрагми по арматура за 
промиване./комплект/ 

бр.  1       

10.09.19  10PAH08BB001KD01  10PAH08BB001KD01_Топкос
ъбирач 2 

           

10.09.19.01     10PAH08BB001KD01_Ревизи
я на 
топкосъбирача.Почистване. 

бр.  1       
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Проверка  покритие на 
вътрешната страна на 
корпуса. 

10.09.19.02     10PAH08BB001KD01_Почист
ване на контролното стъкло 
на топкосъбирача. 

бр.  1       

10.09.20  10PAH06AP001KP01  10PAH06AP001KP01_Топкоо
чистваща помпа 2 

           

10.09.20.01     10PAH06AP001KP01_Разглоб
яване на помпата 

бр.  1       

10.09.20.02     10PAH06AP001KP01_Ревизия 
на работното колело и 
лагерa на помпата  
/комплект/ 

бр.  1       

10.09.20.03     10PAH06AP001KP01_ 
Подмяна на работното 
колело/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.20.04     10PAH06AP001KP01_ 
Подмяна на лагера на 
помпата/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.20.05     10PAH06AP001KP01_Подмян
а  салниково 
уплътнение./извършва се 
при необходимост/ 

бр.  1       

10.09.20.06     10PAH06AP001KP01_Сглобяв
ане на помпата.Центровка. 

бр.  1       

10.09.20.07     10PAH06AP001KP01_Ревизия 
на арматурата ,проверка 
износването и външни и 
вътрешни 
покрития.Проверка 
изправност и за подвижност 
на арматурата посредством 
ръчно 
задвижване./комплект/ 

бр.  1       

10.09.20.08     10PAH06AP001KP01_Подмян
а диафрагми по 
арматура/вентили/ ‐вход и 
изход от помпата 
/комплект/ 

бр.  1       

10.09.21  10PAH28BB001KD01  10PAH28BB001KD01_Топкос
ъбирач 1 
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10.09.21.01     10PAH28BB001KD01_Ревизи
я на 
топкосъбирача.Почистване. 
Проверка   гумено покрите 
на вътрешната страна на 
корпуса.Проверка 
подвижността на клапата за 
събиране на топчета 
посредством ръчно 
задвижване. 

бр.  1       

10.09.21.02     10PAH28BB001KD01_Почист
ване на контролното стъкло 
на топкосъбирача. 

бр.  1       

10.09.21.03     10PAH28BB001KD01_Провер
ка износването на 
червячната предавка на 
редуктора.Демонтаж,смазва
не и монтаж на  редуктора 

бр.  1       

10.09.21.04     10PAH28BB001KD01_Ревизи
я на арматурата ,проверка 
износването и външни и 
вътрешни 
покрития.Проверка 
изправност и за подвижност 
на арматурата посредством 
ръчно задвижване. 

бр.  1       

10.09.21.05     10PAH28BB001KD01_Ревизи
я на арматурата ,проверка 
износването и външни и 
вътрешни 
покрития.Проверка 
изправност и за подвижност 
на арматурата посредством 
ръчно задвижване. 

бр.  1       

10.09.21.06     10PAH28BB001KD01_Подмян
а диафрагми по арматура 
/вентили/за 
промиване./комплект/ 

бр.  1       

10.09.22  10PAH26AP001KP01  10PAH26AP001KP01_Топкоо
чистваща помпа 1 

           

10.09.22.01     10PAH26AP001KP01_Разглоб
яване на помпата 

бр.  1       

10.09.22.02     10PAH26AP001KP01_Ревизия 
на работното колело и 
лагерате на помпата 
/комплект/ 

бр.  1       
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10.09.22.03     10PAH26AP001KP01_Подмян
а на работното 
колело/извършва се при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.22.04     10PAH26AP001KP01_Подмян
а на лагера на 
помпата/извършва се при 
необходимост/. 

бр.  1       

10.09.22.05     10PAH26AP001KP01_Подмян
а  салниково 
уплътнение./извършва се 
при необходимост/. 

бр.  1       

10.09.22.06     10PAH26AP001KP01_ 
Сглобяване на 
помпата.Центровка. 

бр.  1       

10.09.22.07     10PAH26AP001KP01_Ревизия 
на арматурата ,проверка 
износването и външни и 
вътрешни 
покрития.Проверка 
изправност и за подвижност 
на арматурата посредством 
ръчно 
задвижване./комплект/ 

бр.  1       

10.09.22.08     10PAH26AP001KP01_Подмян
а диафрагми по 
арматура/вентили/ ‐вход и 
изход от помпата 
/комплект/ 

бр.  1       

      IX.  Група - 4.  Ремонт 
ПЕП 1,2,3, 
Дроселиращо 
устройство на ПЕП 
1,2,3,Маслохладители 
1 и 2  на ПЕП 
1,2,3,Oхладители на 
ПЕП 1,2,3,маслен бак 
на ПЕП 1,2,3,маслена 
помпа 1,2,3 на 
ПЕП1,2,3,Филтър на 
смукателната страна 
на ПЕП 1,2,3- от точка 
10.09.23.01 до 
10.09.46.03 

           

10.09.23  10LAB12BP001  10LAB12BP001_Дроселиращ
о устройство на ПЕП 1 

           

10.09.23.01     10LAB12BP001_Подмяна на 
дроселиращото устройство. 

бр.  1       
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10.09.24  10LAB22BP001  10LAB22BP001_Дроселиращ
о устройство на ПЕП 2 

           

10.09.24.01     10LAB22BP001_Подмяна на 
дроселиращото устройство 

бр.  1       

10.09.25  10LAB32BP001  10LAB32BP001_Дроселиращ
о устройство на ПЕП 3 

           

10.09.25.01     10LAB32BP001_Подмяна на 
дроселиращото устройство 

бр.  1       

10.09.26  10LAC10AC001KC01  10LAC10AC001KC01_Oхлади
тел уплътняваща вода за 
челните уплътнения на 
ПЕП‐1 

           

10.09.26.01     10LAC10AC001KC01_Почиств
ане 

бр.  1       

10.09.26.02     10LAC10AC001KC01_Демонт
иране и  монтиране на 
Водоохладител 

бр.  1       

10.09.27  10LAC10AP001KP01  10LAC10AP001KP01_Питател
на помпа /ПЕП/‐1 

           

10.09.27.01     10LAC10AP001KP01_Замерва
не и регулиране на разбега с 
хидропетата 

бр.  1       

10.09.27.02     10LAC10AP001KP01_Проверк
а центровка  междинен вал‐
ел.двигател и помпа‐
междинен вал /и корекция 
при необходимост/ 

бр.  1       

10.09.27.03     10LAC10AP001KP01_Разсъед
иняване почистване 
продухване подмяна на 
гарнитурите и съединяване 
на тръбопроводите 

бр.  1       

10.09.27.04     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
капака за осевото 
изместване на ротора 
замерване и регулиране 
разбега на ротора 

бр.  1       

10.09.27.05     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване ревизия сглобяване 
на лагерите и 
маслоотбойниците им 
замерване и регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       
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10.09.27.06     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране почистване и 
монтиране картерите на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.27.07     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно задно уплътнение 

бр.  1       

10.09.27.08     10LAC10AP001KP01 _Ремонт 
на разтоварващия диск /при 
необходимост/. 

бр.  1       

10.09.27.09     10LAC10AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на напорния 
капак.Ремонт на лицата на 
напорния капак към 
разтоварващия диск. /при 
забелязано  износване на 
лицата към разтоварващия 
диск след дефектовка/ 

бр.  1       

10.09.27.10     10LAC10AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на ротор 

бр.  1       

10.09.27.11     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване припасване към 
разтоварващата пета и 
сглобяване на 
разтоварващия диск 

бр.  1       

10.09.27.12     10LAC10AP001KP01_Разглоб
авяне и сглобяване на 
резбовите втулки 

бр.  1       

10.09.27.13     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно предно уплътнение 

бр.  1       

10.09.27.14     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
смукателния капак 

бр.  1       

10.09.27.15     10LAC10AP001KP01_Подмян
а на всички гумени 
уплътнения /на хидропетата 
междинните втулки на 
крайните уплътнения 
напорния капак и на самите 
крайни уплътнения 
резбовите втулки ротора на 
помпата/ 

бр.  1       

10.09.27.16     10LAC10AP001KP01_Проверк
а и регулиране на луфта 
между резбовите 

бр.  1       
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уплътнения и междинните 
втулки 

10.09.27.17     10LAC10AP001KP01_Центров
ане на ротора с лагерните 
тела. 

бр.  1       

10.09.27.18     10LAC10AP001KP01_Поставя
не пасболтове към 
лагерното тяло на помпата 
(ако има липсващи) 

бр.  1       

10.09.27.19     10LAC10AP001KP01_Проверк
а успоредността на 
уплътняващите повърхнини 
на напорния капак и крайно 
задно уплътнение на 
помпата (при необходимост) 

бр.  1       

10.09.27.20     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / помпа‐
междинен вал / подмяна на 
гумените уплътнения 

бр.  1       

10.09.27.21     10LAC10AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на  
помпа‐междинен вал 

бр.  1       

10.09.27.22     10LAC10AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител‐помпа‐
междинен вал 

бр.  1       

10.09.27.23     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / междинен 
вал‐ел.двигател / подмяна 
на гумените уплътнения 

бр.  1       

10.09.27.24     10LAC10AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на 
междинен вал‐ел.двигател 

бр.  1       

10.09.27.25     10LAC10AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител  междинен вал‐
ел.двигател 

бр.  1       

10.09.27.26     10LAC10AP001KP01_Демонт
иране и монтиране капака 
на междинния вал 

бр.  1       

10.09.27.27     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване ревизия замерване и 
корегиране масления луфт 

бр.  2       
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на радиалния и радиално‐
аксиалния лагер сглобяване 
регулиране натяга на 
капаците на лагерите 

10.09.27.28     10LAC10AP001KP01_Разглоб
яване проверка за 
огъване/проверка радиално 
биене/ шлайфане шийките 
на лагерите ревизия на 
шпонковите съединения 
сглобяване на вала 

бр.  1       

10.09.27.29     10LAC10AP001KP01_Демонт
аж и монтаж капаците на 
лагерите на ел.двигателя. 

бр.  2       

10.09.27.30     10LAC10AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на лагерите на 
ел. двигателя.Регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.28  10LAC20AC001KC01  10LAC20AC001KC01_Oхлади
тел уплътняваща вода за 
челните уплътнения на 
ПЕП‐2 

           

10.09.28.01     10LAC20AC001KC01_Почиств
ане 

бр.  1       

10.09.28.02     10LAC20AC001KC01_Демонт
иране и монтиране на 
Водоохладител 

бр.  1       

10.09.29  10LAC20AP001KP01  10LAC20AP001KP01_Питател
на помпа /ПЕП/‐2 

           

10.09.29.01     10LAC20AP001KP01_Замерва
не и регулиране на разбега с 
хидропетата 

бр.  1       

10.09.29.02     10LAC20AP001KP01_Проверк
а центровка  междинен вал‐
ел.двигател и помпа‐
междинен вал /и корекция 
при необходимост/ 

бр.  1       

10.09.29.03     10LAC20AP001KP01_Разсъед
иняване почистване 
продухване подмяна на 
гарнитурите и съединяване 
на тръбопроводите 

бр.  1       

10.09.29.04     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 

бр.  1       
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капака за осевото 
изместване на ротора 
замерване и регулиране 
разбега на ротора 

10.09.29.05     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване ревизия сглобяване 
на лагерите и 
маслоотбойниците им 
замерване и регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.29.06     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране почистване и 
монтиране картерите на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.29.07     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно задно уплътнение 

бр.  1       

10.09.29.08     10LAC20AP001KP01 _Ремонт 
на разтоварващия диск 
/извършва се при 
необходимост/. 

бр.  1       

10.09.29.09     10LAC20AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на напорния 
капак.Ремонт на лицата на 
напорния капак към 
разтоварващия диск. /при 
забелязано  износване на 
лицата към разтоварващия 
диск след дефектовка/ 

бр.  1       

10.09.29.10     10LAC20AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на ротор 

бр.  1       

10.09.29.11     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване припасване към 
разтоварващата пета и 
сглобяване на 
разтоварващия диск 

бр.  1       

10.09.29.12     10LAC20AP001KP01_Разглоб
авяне и сглобяване на 
резбовите втулки 

бр.  1       

10.09.29.13     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно предно уплътнение 

бр.  1       

10.09.29.14     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 

бр.  1       
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смукателния капак 

10.09.29.15     10LAC20AP001KP01_Подмян
а на всички гумени 
уплътнения /на хидропетата 
междинните втулки на 
крайните уплътнения 
напорния капак и на самите 
крайни уплътнения 
резбовите втулки ротора на 
помпата/ 

бр.  1       

10.09.29.16     10LAC20AP001KP01_Проверк
а и регулиране на луфта 
между резбовите 
уплътнения и междинните 
втулки 

бр.  1       

10.09.29.17     10LAC20AP001KP01_Центров
ане на ротора с лагерните 
тела. 

бр.  1       

10.09.29.18     10LAC20AP001KP01_Поставя
не пасболтове към 
лагерното тяло на помпата 
(ако има липсващи) 
/извършва се при 
необходимост/. 

бр.  1       

10.09.29.19     10LAC20AP001KP01_Проверк
а успоредността на 
уплътняващите повърхнини 
на напорния капак и крайно 
задно уплътнение на 
помпата ( извършва се при 
необходимост) 

бр.  1       

10.09.29.20     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / помпа‐
междинен вал / подмяна на 
гумените уплътнения 

бр.  1       

10.09.29.21     10LAC20AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на  
помпа‐междинен вал 

бр.  1       

10.09.29.22     10LAC20AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител помпа‐
междинен вал 

бр.  1       

10.09.29.23     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / междинен 

бр.  1       
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вал‐ел.двигател / подмяна 
на гумените уплътнения 

10.09.29.24     10LAC20AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на 
междинен вал‐ел.двигател 

бр.  1       

10.09.29.25     10LAC20AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител междинен вал‐
ел.двигател 

бр.  1       

10.09.29.26     10LAC20AP001KP01_Демонт
иране и монтиране капака 
на междинния вал 

бр.  1       

10.09.29.27     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване ревизия замерване и 
корегиране масления луфт 
на радиалния и радиално‐
аксиалния лагер сглобяване 
регулиране натяга на 
капаците на лагерите 

бр.  2       

10.09.29.28     10LAC20AP001KP01_Разглоб
яване проверка за 
огъване/проверка радиално 
биене/ шлайфане шийките 
на лагерите ревизия на 
шпонковите съединения 
сглобяване на вала 

бр.  1       

10.09.29.29     10LAC20AP001KP01_Демонт
аж и монтаж капаците на 
лагерите на ел.двигателя. 

бр.  2       

10.09.29.30     10LAC20AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на лагерите на 
ел. двигателя.Регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.30  10LAC30AC001KC01  10LAC30AC001KC01_Oхлади
тел уплътняваща вода за 
челните уплътнения на 
ПЕП‐3 

           

10.09.30.01     10LAC30AC001KC01_Почиств
ане 

бр.  1       

10.09.30.02     10LAC30AC001KC01_Демонт
иране и монтиране  на 
Водоохладител 

бр.  1       

10.09.31  10LAC30AP001KP01  10LAC30AP001KP01_Питател
на помпа /ПЕП/‐3 
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10.09.31.01     10LAC30AP001KP01_Замерва
не и регулиране на разбега с 
хидропетата 

бр.  1       

10.09.31.02     10LAC30AP001KP01_Проверк
а центровка  междинен вал‐
ел.двигател и помпа‐
междинен вал /и корекция 
при необходимост/ 

бр.  1       

10.09.31.03     10LAC30AP001KP01_Разсъед
иняване почистване 
продухване подмяна на 
гарнитурите и съединяване 
на тръбопроводите 

бр.  1       

10.09.31.04     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
капака за осевото 
изместване на ротора 
замерване и регулиране 
разбега на ротора 

бр.  1       

10.09.31.05     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване ревизия сглобяване 
на лагерите и 
маслоотбойниците им 
замерване и регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.31.06     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране почистване и 
монтиране картерите на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.31.07     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно задно уплътнение 

бр.  1       

10.09.31.08     10LAC30AP001KP01 _Ремонт 
на разтоварващия диск /при 
необходимост/. 

бр.  1       

10.09.31.09     10LAC30AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на напорния 
капак.Ремонт на лицата на 
напорния капак към 
разтоварващия диск. /при 
забелязано  износване на 
лицата към разтоварващия 
диск след дефектовка/ 

бр.  1       

10.09.31.10     10LAC30AP001KP01_Демонт бр.  1       
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аж и монтаж на ротор 

10.09.31.11     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване припасване към 
разтоварващата пета и 
сглобяване на 
разтоварващия диск 

бр.  1       

10.09.31.12     10LAC30AP001KP01_Разглоб
авяне и сглобяване на 
резбовите втулки 

бр.  1       

10.09.31.13     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
крайно предно уплътнение 

бр.  1       

10.09.31.14     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране и монтиране на 
смукателния капак 

бр.  1       

10.09.31.15     10LAC30AP001KP01_Подмян
а на всички гумени 
уплътнения /на хидропетата 
междинните втулки на 
крайните уплътнения 
напорния капак и на самите 
крайни уплътнения 
резбовите втулки ротора на 
помпата/ 

бр.  1       

10.09.31.16     10LAC30AP001KP01_Проверк
а и регулиране на луфта 
между резбовите 
уплътнения и междинните 
втулки 

бр.  1       

10.09.31.17     10LAC30AP001KP01_Центров
ане на ротора с лагерните 
тела. 

бр.  1       

10.09.31.18     10LAC10AP001KP01_Поставя
не пасболтове към 
лагерното тяло на помпата 
(ако има липсващи) 

бр.  1       

10.09.31.19     10LAC30AP001KP01_Проверк
а успоредността на 
уплътняващите повърхнини 
на напорния капак и крайно 
задно уплътнение на 
помпата (при необходимост) 

бр.  1       

10.09.31.20     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / помпа‐
междинен вал / подмяна на 

бр.  1       
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гумените уплътнения 

10.09.31.21     10LAC30AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на  
помпа‐междинен вал 

бр.  1       

10.09.31.22     10LAC30AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител 

бр.  1       

10.09.31.23     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване и сглобяване кожуха 
на съединителя / междинен 
вал‐ел.двигател / подмяна 
на гумените уплътнения 

бр.  1       

10.09.31.24     10LAC30AP001KP01_Разсъед
иняване и съединяване на 
междинен вал‐ел.двигател 

бр.  1       

10.09.31.25     10LAC30AP001KP01_Ревизия 
и почистване на зъбния 
съединител 

бр.  1       

10.09.31.26     10LAC30AP001KP01_Демонт
иране и монтиране капака 
на междинния вал 

бр.  1       

10.09.31.27     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване ревизия замерване и 
корегиране масления луфт 
на радиалния и радиално‐
аксиалния лагер сглобяване 
регулиране натяга на 
капаците на лагерите 

бр.  2       

10.09.31.28     10LAC30AP001KP01_Разглоб
яване проверка за 
огъване/проверка радиално 
биене/ шлайфане шийките 
на лагерите ревизия на 
шпонковите съединения 
сглобяване на вала 

бр.  1       

10.09.31.29     10LAC30AP001KP01_Демонт
аж и монтаж капаците на 
лагерите на ел.двигателя. 

бр.  2       

10.09.31.30     10LAC30AP001KP01_Демонт
аж и монтаж на лагерите на 
ел. двигателя.Регулиране на 
масления луфт и регулиране 
натяга на капаците на 
лагерите 

бр.  2       

10.09.32  10LAV14AC001KC01  10LAV14AC001KC01_Маслоо            
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хладител‐1 на ПЕП‐1 

10.09.32.01     10LAV14AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.32.02     10LAV14AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.32.03     10LAV14AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.32.04     10LAV14AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.32.05     10LAV14AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.33  10LAV15AC001KC01  10LAV15AC001KC01_Маслоо
хладител‐2 на ПЕП‐1 

           

10.09.33.01     10LAV15AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.33.02     10LAV15AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.33.03  `  10LAV15AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.33.04     10LAV15AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.33.05     10LAV15AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.34  10LAV24AC001KC01  10LAV24AC001KC01_Маслоо
хладител‐1 на ПЕП‐2 

           

10.09.34.01     10LAV24AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.34.02     10LAV24AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.34.03     10LAV24AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.34.04     10LAV24AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.34.05     10LAV24AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.35  10LAV25AC001KC01  10LAV25AC001KC01_Маслоо
хладител 2 на ПЕП ‐2 

           

10.09.35.01     10LAV25AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.35.02     10LAV25AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.35.03     10LAV25AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.35.04     10LAV25AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       
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10.09.35.05     10LAV25AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.36  10LAV34AC001KC01  10LAV34AC001KC01_Маслоо
хладител‐1 на ПЕП‐3 

           

10.09.36.01     10LAV34AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.36.02     10LAV34AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.36.03     10LAV34AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.36.04     10LAV34AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.36.05     10LAV34AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.37  10LAV35AC001KC01  10LAV35AC001KC01_Маслоо
хладител‐2 на ПЕП‐3 

           

10.09.37.01     10LAV35AC001KC01_Разглоб
яване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.37.02     10LAV35AC001KC01_Почиств
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.37.03     10LAV35AC001KC01_Опресо
ване на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.37.04     10LAV35AC001KC01_Сглобяв
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.37.05     10LAV35AC001KC01_Монтир
ане на Маслоохладителя 

бр.  1       

10.09.38  10LAV11AP001KP01  10LAV11AP001KP01_Маслен
а помпа 1 на ПЕП‐1 

           

10.09.38.01     10LAV11AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.38.02     10LAV11AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.38.03     10LAV11AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.38.04     10LAV11AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.38.05     10LAV11AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 
водимите валове/при 

бр.  1       
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необходимост/ 

10.09.38.06     10LAV11AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.39  10LAV12AP001KP01  10LAV12AP001KP01_Маслен
а помпа 2 на ПЕП‐1 

           

10.09.39.01     10LAV12AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.39.02     10LAV12AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.39.03     10LAV12AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.39.04     10LAV12AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.39.05     10LAV12AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 
водимите валове/при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.39.06     10LAV12AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.40  10LAV21AP001KP01  10LAV21AP001KP01_Маслен
а помпа 1 на ПЕП‐2 

           

10.09.40.01     10LAV21AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.40.02     10LAV21AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.40.03     10LAV21AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.40.04     10LAV21AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.40.05     10LAV21AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 

бр.  1       
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водимите валове/при 
необходимост/ 

10.09.40.06     10LAV21AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.41  10LAV22AP001KP01  10LAV22AP001KP01_Маслен
а помпа 2 на ПЕП 2 

           

10.09.41.01     10LAV22AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.41.02     10LAV22AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.41.03     10LAV22AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.41.04     10LAV22AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.41.05     10LAV22AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 
водимите валове/при 
необходимост/ 

бр.  1       

10.09.41.06     10LAV22AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.42  10LAV31AP001KP01  10LAV31AP001KP01_Маслен
а помпа 1 на ПЕП‐3 

           

10.09.42.01     10LAV31AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.42.02     10LAV31AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.42.03     10LAV31AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.42.04     10LAV31AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.42.05     10LAV31AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 

бр.  1       
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водимите валове 

10.09.42.06     10LAV31AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.43  10LAV32AP001KP01  10LAV32AP001KP01_Маслен
а помпа 2 на ПЕП‐3 

           

10.09.43.01     10LAV32AP001KP01_Снеман
е и поставяне на 
предпазителя, разкуплиране 
и куплиране 

бр.  1       

10.09.43.02     10LAV32AP001KP01_Демонт
иране, ревизия, монтиране 
на полумуфите, подмяна на 
карето 

бр.  1       

10.09.43.03     10LAV32AP001KP01_Демонт
иране и монтиране 
капаците на помпата 

бр.  1       

10.09.43.04     10LAV32AP001KP01_Демонт
иране, подмяна на лагера и 
семерингите, монтиране на 
водещия вал 

бр.  1       

10.09.43.05     10LAV32AP001KP01_Ревизия 
/подмяна/ втулките на 
водимите валове 

бр.  1       

10.09.43.06     10LAV32AP001KP01_Центров
ка ел. двигател‐помпа 

бр.  1       

10.09.44  10LAB10AT001KT01  10LAB10AT001KT01_Филтър 
на смукателната страна на 
ПЕП 1 

           

10.09.44.01     10LAB10AT001KT01_Разглоб
яване на филтъра  

бр.  1       

10.09.44.02     10LAB10AT001KT01_Почиств
ане на филтърната решетка 
/почиства се вътрешно и 
външно/. 

бр.  1       

10.09.44.03     10LAB10AT001KT01_Подмян
а гарнитура и сглобяване на 
филтъра 

бр.  1       

10.09.45  10LAB20AT001KT01  10LAB20AT001KT01_Филтър 
на смукателната страна на 
ПЕП 2 

           

10.09.45.01     10LAB20AT001KT01_Разглоб
яване на филтъра  

бр.  1       

10.09.45.02     10LAB20AT001KT01_Почиств
ане на филтърната решетка 
/почиства се вътрешно и 
външно/. 

бр.  1       
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10.09.45.03     10LAB20AT001KT01_Подмян
а гарнитура и сглобяване на 
филтъра 

бр.  1       

10.09.46.  10LAB30AT001KT01
_ 

10LAB30AT001KT01_Филтър 
на смукателната страна на 
ПЕП 3 

           

10.09.46.01     10LAB30AT001KT01_Разглоб
яване на филтъра  

бр.  1       

10.09.46.02     10LAB30AT001KT01_Почиств
ане на филтърната решетка 
/почиства се вътрешно и 
външно/. 

бр.  1       

10.09.46.03     10LAB30AT001KT01_Подмян
а гарнитура и сглобяване на 
филтъра 

бр.  1       

10.09.47.     Технически ръководител  12  Ч/Ч       

10.09.48.     Монтьор  180  Ч/Ч       

10.09.49.     Заварчик  72  Ч/Ч       

10.09.50.     Оксиженист  36  Ч/Ч       

10.09.51.     Провеждане на 72 часови 
след ремонтни изпитания 
на съоръженията.(Общо за 
цялата група ) 

1  бр.       

10.09.52.     Провеждане на водна 
опресовка и отстраняване  
пропуски 

2  бр.     0 

 

 

∑ + Допълнителни Ч/Ч  0 
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