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1. ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА   

Среден Ремонт на газоходи, въздуховоди и изнесен въздухоподгревател ( ИВП ) на Котли 1,3 и 
4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”. 

Основен Ремонт на газоходи, въздуховоди и изнесен въздухоподгревател ( ИВП ) на Котел 2 в 
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”. 

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТРАЛАТА 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” е разположен на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора, 
10 км югоизточно от Гълъбово, и на 2 км северно от с. Медникарово, на територията на 
Старозагорска област, в близост до открит рудник "Трояново 3". 

Референтни стойности на условията на околната среда: 

 - Атмосферно налягане: 1004.5 hPa 

 - Външна температура на въздуха (макс.): 45˚C 

 - Външна температура на въздуха (мин.): -28.5˚C 

 - Номинална относителна влажност: 73% 

 - Макс. относителна влажност: 100% 

 - Мин. относителна влажност: 14% 

 Предлаганият за ремонт Блок е изграден от съвместно работещ котлоагрегат, турбоагрегат, 
генератор и обслужващите ги възли, тръбопроводи и електрически мрежи. 

 Котлоагрегатът е тип ЕП 670-140/П-62/ - производство на Подолски Котлостроителен завод, 
гр. Подолск. 

3. ОБХВАТ НА ДОСТАВКИТЕ (УСЛУГИТЕ) 

Ремонт на  газоходи, въздуховоди и изнесен въздухоподгревател ( ИВП )на Блок 1,2,3 и 4. 

 

Първа обособена позиция – Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Ремонт на Газоходи,Въздуховоди и 
ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 10HNA10 – 61BR001; 10HLA12 – 80BR001, 10HLD&&AC00&. 
От точка 10.07.01 до точка 10.07.32 в количествената сметка  

 

Втора обособена позиция –  Oсновен ремонт на Енерго Блок 2 – Ремонт на Газоходи,Въздуховоди 
и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 20HNA10 – 61BR001; 20HLA12 – 80BR001, 20HLD&&AC00&. 
От точка 20.07.01 до точка 20.07.32 в количествената сметка 

 

Трета обособена позиция –  Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Ремонт на Газоходи,Въздуховоди и 
ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 30HNA10 – 61BR001; 30HLA12 – 80BR001, 30HLD&&AC00&. 
От точка 30.07.01 до точка 30.06.32 в количествената сметка 

 

Четвърта обособена позиция – Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Ремонт на 
Газоходи,Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 40HNA10 – 61BR001; 40HLA12 – 
80BR001, 40HLD&&AC00&. От точка 40.07.01 до точка 40.07.32 в количествената сметка 
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3.1 РЕМОНТ НА ВЪЗДУХОВОДИ. 

3.1.1 Ремонт на въздуховоди – примерни ремонтни операции. 

• Подмяна на износени участъци от корпуса на въздуховодите. 
✓ Изрязване на износения участък, 
✓ Подготовка на материал за подмяна износения участък, 
✓ Монтаж и заваряване, 
✓ Проверка на заварката. 

• Заваряване на износени или съсани заваръчни шевове  по корпуса на въздуховодите.  
✓ Почистване на скъсания заваръчен шев с ъглошлайф 
✓ Направа на фаска на корпуса 
✓ Заваряване 
✓ Проверка на заварката. 

• Подмяна на текстилни компенсатори – метална и текстилна част.  
✓ Изработка и монтаж на текелажна схема – ако е наложителна за подмяната, 
✓ Демонтаж на текстилна част – разболтване, 
✓ Демонтаж на метална част на компенсатора, 
✓ Монтаж на нова метална част на компенсатора и стиковка към въздуховода, 
✓ Заваряване, 
✓ Монтаж на текстилна част, 
✓ Проверка за плътност – проверката се извършва при въздушна опресовка. 

• Ремонт на текстилни компенсатори – метална и текстилна част. 
✓ Ремонт на метална част – подмяна на изкривени участъци,подмяна на припокриващи 

шини. 
✓ Ремонт на текстилна част – подмяна на пробита текстилна част с нови парчета( 

разболтване, изрязване на скъсания участък, поставяне на болтовете,зашиване и 
залепване нановите парчета) 

• Подмяна на уплътнения на влазни люкове. 
✓ Премахване на старито уплътнение на люка 
✓ Монтаж на ново уплътнение 
✓ Проверка на плътността при затваряне. 

• Ремонт на клапи. 
✓ Проверка и ремонт на задвижване на клапи 
✓ Проверка и ремонт на задвижваните пера на клапата 
✓ Функционални проби. 

• Ремонт на стълби. 
 

3.2 РЕМОНТ НА ГАЗОХОДИ. 

3.2.1 Ремонт на газоходи – примерни ремонтни операции. 

• Ремонт на разсекатели - Възтановяване на разсекатела  
✓ Изрязване на износени учстъци, 
✓ Подмяна на изрязаните участъци, 
✓ Заваряване, 
✓ Наплавка, 
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✓ Подготовка за базалтиране. 

• Подмяна на износени участъци от корпуса на газоходите, 
✓ Изрязване на износения участък, 
✓ Подготовка на материал за подмяна износения участък, 
✓ Монтаж и заваряване, 
✓ Проверка на заварката. 

• Заваряване на износени или съсани заваръчни шевове  по корпуса на газоходите. 
✓ Почистване на скъсания заваръчен шев с ъглошлайф 
✓ Направа на фаска на корпуса 
✓ Заваряване 
✓ Проверка на заварката. 

• Ремонт и направа на стълби площадки и парапети. 

• Подмяна на текстилни компенсатори– метална и текстилна част. 
✓ Изработка и монтаж на текелажна схема – ако е наложителна за подмяната, 
✓ Демонтаж на текстилна част – разболтване, 
✓ Демонтаж на метална част на компенсатора, 
✓ Монтаж на нова метална част на компенсатора и стиковка към газохода, 
✓ Заваряване. 
✓ Монтаж на текстилна част, 
✓ Проверка за плътност – проверката се извършва при газова опресовка. 

• Ремонт на текстилни компенсатори – метална и текстилна част. 
✓ Ремонт на метална част – подмяна на изкривени участъци,подмяна на припокриващи 

шини. 
✓ Ремонт на текстилна част – подмяна на пробита текстилна част с нови парчета( 

разболтване, изрязване на скъсания участък, поставяне на болтовете,зашиване и 
залепване нановите парчета) 

• Ремонт на  подови сифони. 

• Измиване на бункери и пепелосмивни апарати (ПСА). 

• Подмяна на пепелосмивни апарати (ПСА). 
✓ Откачане на ПСА от захранване с вода, 
✓ Демонтаж на стар ПСА, 
✓ Монтаж на нов ПСА, 
✓ Заварка на новия ПСА към изходяща тръба на бункера, 
✓ Подвързване на ПСА към смивна инсталация на ИВП. 

• Ремонт на захранваща водна линия (захранващ колектор) за пепелосмивни апарати (ПСА). 

• Подмяна на скъсани носещи пружини. 
 

3.3 РЕМОНТ НА ИЗНЕСЕН ВЪЗДУХО ПОДГРЕВАТЕЛ (ИВП). 

3.3.1 Ремонт на ИВП – примерни ремонтни операции. 

• Отваряне, ремонт и затваряне на люкове по ИВП: 
✓ Отваряне, 
✓ Ремонт на уплътнението на всички люкове( подмяна на уплътнително въже/набивка) 

по ИВП (72 бр.)-по време на ремонта, 
✓ Затваряне с последващо заклинване. 
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• Подмяна на насадки: 
✓ Изваждане на износена насадка, 
✓ Монтиране на нова 

• Почистване на запушени тръби (кубове) на ИВП по сух способ (основно в първи и втори 
полуръкав долни кубове): 

• Изолиране на дефектни (пробити) тръби по кубовете: 

• Подмяна на износени участъци от корпуса, 
✓ Изрязване на износения участък, 
✓ Подготовка на материал за подмяна износения участък, 
✓ Монтаж и заваряване, 
✓ Проверка на заварката. 

• Заваряване на износени или съсани заваръчни шевове  по корпуса на газоходите. 
✓ Почистване на скъсания заваръчен шев с ъглошлайф 
✓ Направа на фаска на корпуса 
✓ Заваряване 
✓ Проверка на заварката. 

• Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. 
✓ Проверка и ремонт на разпрасквачите(подмяна при нужда на отделни разпрасквачи) 
✓ Ремонт на стопорна арматура DU 250 – 4 бр. 

 

 

Други ремонтни операции описани в количествената сметка. 

 

3.4 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕМОНТА НА ВЪЗДУХОВОДИ, ГАЗОХОДИ И 
ИВП 

➢ Ремонтът трядва да осигури надежна и икономична работа на ремонтираните 
съоръжения в определения период от време,съгласно договора ( 7000 работни часа). 

➢ Качеството на извършените ремонтни работи се определя, като се изхожда от 
изискванията на Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически 
централи и мрежи, техническата документация и ремонтни инструкции.Окончателната 
оценка на качеството на ремонта се определя от провеждането на след ремонтни 
изпитения, извършени до 30 дни след преключването на 72 часови проби. 

➢ Изпълнителя е длъжен да осигури подръжката и експлоатацията на подемно – 
транспортните средства и стандартното осветление на работните площадки и изправното 
им предаване на Възложителя след преключване на ремонта. 

➢ Изпълнителя е длъжен да предостави на Възложителя списък с ръководния 
персонал, който ще има право да: 

•  Присъства на оперативките за ремонт на Блоковете и да получава протоколите от тях; 

•  Да подписва дефектовъчните листове на ремонтираните съоръжения; 

•  Да подписва заявките за предремонтните изпитания на ремонтираните съоръжения; 

•  Да контактува с отговорника по ремонта за решаване на възникнали проблеми във 
връзка с ремонтната програма. 
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➢ При ремонт на вентилаторите се изпълнява обема от дейности по количествената 
сметка 90H$$00-PС439 за съответния Блок: 

•  За средния ремонт на Блок 1   точка 10.07.01 до точка 10.07.32 

• За основния ремонт на Блок 2   точка 20.07.01 до точка 20.07.32 

• За средния ремонт на Блок 3   точка 30.07.01 до точка 30.07.32 

• За средния ремонт на Блок 4   точка 40.07.01 до точка 40.07.32 

➢ Начина на ремонт на съоръженията се задава от представител на КГОБ(отговорници 
по ремонта) и се спазва от Изпълнителя.  

➢ Заварените метални съединения подлежат на визуален контрол, съгласно БДС EN 
970/1999 г. и съответния протокол, гарантиращ качеството на изпълнение. 

➢ Да се обърне особенно внимание на записаните в количествената сметка пояснения 
към задължителните за изпълнения операции. 

➢ При изпълнението на операция „Презаваряне на стари(скъсани) заварки(заваръчни 
шевове)“ се има в предвид –уточняване на старата(скъсана) заварка, подготовката на 
заварката и самото й изпълнение. 

➢ Демонтажни работи, технологични отвори по съществуващи съоръжения, наложени 
по технологични причини, се извърщват след съгласуване и разрешение от Възложителя. 
След приключване и приемане на работите в дадена зона в максимално кратък срок се 
възстановяват всички технологични отвори и демонтирани съоръжения във вид 
задоволяващ Възложителя. 

➢ Преди монтажа да се огледа кои от елементите е по - удачно да се доставят на части 
и се сглобят на място. 

➢ Необходимите проекти, материали, средства и повдигателни съоръжения за 
текелажната схема са  задължение на изпълнителя, както и самото и монтиране и 
демонтиране. 

➢ Предаването на  зоните за работа става след пълно почистване до степен 
удолетворяваща Възложителят, съставя се протокол. 

➢ Валиден сертификат на Изпълнителя за въведена система за управление на 
качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентно, покриващ предмета на поръчката. 

➢ Съгл. чл. 51, ал.1, т. 4 и т. 7 от ЗОП – списък и посочване на професионалната 
квалификация на лицата, които отговарят за извършване на ремонта. 

➢ Изпълнителя да има назначен персонал, които притежават валидно, издадено от 
лицензиран център за професионално обучение “Свидетелство за правоспособност при 
заваряване" както следва: - Ръчно електродъгово заваряване /РЕД/ (111), “Заварчик на 
листов материал”, съгласно БДС EN 287-1 за І-ва обособена позиция не по - малко от 2 
човек; - Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81); за І-ва обособена позиция не по - 
малко от 2 човека; Да се приложи поименен списък на заварчиците за всяка обособена 
позиция. В случай, че кандидатът участва за повече от една обособена позиция, то той 
трябва да разполага със сумарния брой заварчици изисквани за съответните позиции. 
Непредставянето на някой от посочените документи е основание за отстраняване на 
Изпълнителя. 

➢ Заваръчните съединения по корпусите, обшивка, въздуховоди  да се извършва с 
електроди Е 7018-1Е 42 5 В ( ø 2,5 , 3.25 и ø 4 взависимост от заварявания материал) 
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➢ Всички заваръчни шевове да бъдат зачистени и проверени за пукнатини. 

➢ Центровката на съеденителите и валовите линнии по ВВ и ВРГВ е задължение на 
Изпълнителя. Възложителя осигурява еднократна проверка за издаване на протокол на 
центровката. В случай на отклонение от допустимите норми и наложила се повторна 
проверка от страна на Възложителя, Изпълнителя изпълнява центровката за своя сметка и 
тя не се отразява в количествената сметка(дефектовъчния лист). 

➢ Изпълнителя е длъжен след приключване на на ремонта да предаде попълнени 
ремонтни формуляри на ремонтираните съоръжения,както и списък на подменените 
детайли,уплътнения и смазочни материали. 

➢ За справка и помощ да се използват ремонтните инструкции: 

128-Forced Draft Fan;   

➢ За всяко ремонтирано съоръжение се изисква представяне на попълнен ремонтен 
формуляр (чеклист) със съответните измервания извършени преди и след направения 
ремонт, както и протоколи от центровката и вибрационното състояние. 

➢ След извършване на ремонта, преди куплиране да се направи пробно въртене на ел. 
двигателите за определяне посоката на въртене.  

Участие в 72 часовите проби – Изпълнителя е длъжен да осигури присъствено дежурство на 
достатъчно на брой и квалификация персонал по време на 72 часовите проби след 
пускането на блока в работа след ремонта. 

Възложителят уведомява изпълняващите определена дейност за недостатъците, ако такива 
има, и изисква съответните коригиращи действия.  

Изпълнителят извършва за своя сметка всички коригиращи действия с цел осигуряване на 
съответствие на извършваната дейност с установените стандарти.  

Основни изисквания към газоходи, въздуховоди и ИВП на котлоагрегатите ЕП 670/140 при 
приемане от ремонт: 

• За газоходи 

✓ Допустимо ниво на просмукванията -  ∆ α = 0,31 

• За въздуховоди 

✓ Допустими загуби от проектните  -  

• За ИВП 

✓ Допустимо ниво на просмуквания -  ∆ α = 0,31 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 ВЪЗДУХОВОДИ 

 
 
Въздухът, необходим за горивния процес, се засмуква от горната част на котелно помещение чрез 
смукателните въздуховоди на двата Въздушни вентилатора. В горните им части са разположени 
клапи, които позволяват въздуха да се засмуква както от котелно помещение, така и директно от 
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атмосферата (в зависимост от сезона - зимата от котелното помещение, а лятото отвън ). От 
въздушните вентилатори въздухът постъпва в общ въздуховод, от който по 4 ръкава се разпределя 
в четирите ръкава на ИВП (между втори и трети ръкав е монтирана разделителна клапа, която е 
затворена при нормалната работа на двата ВВ). Mонтирани са по 4бр. клапи, за 
преразпределянето на студения въздух на вход в ИВП. Непосредственно след всеки ВВ се взема 
въздух за охлаждане на четири реда носещи балки за всяка конвективна шахта, който се връща в 
смукателната им страна след ,,Вентури". Въздухоподгревателя е каскаден тип с две степени 
(студена и гореща), разположени една над друга, като първата степен (студената), разположена 
най-ниско, е двуходова. Газовете в ИВП се движат отгоре надолу вътре в стоманени тръби 
Æ40х1,6мм, които се охлаждат от напречно обтичащия ги въздух. Подгряването на въздуха преди 
влизането му в ИВП се осъществява с парни калорифери и смесването му с рециркулиращия горещ 
въздух в първия смесител, разположен в четирите ръкава пред входа към студената степен на 
въздухоподгревателя. За допълнително регулиране на температурата на въздуха, постъпващ в 
кубовете на студената степен на ИВП, са монтирани клапите за въздушен байпас, които 
пренасочват част /около 50%/ от студе¬ния въздух направо към вторите смесители. Това 
съчетаване позволява да се поддържат разчетните температурите след първия смесител /101 °С / 
при различни количества на подгрявания въздух. Посредством два въздуховода горещият въздух 
след ИВП /разчетна температура 267 °С/ се подава в общ въздушен пояс, който обикаля цялата 
пещна камера и по индивидуални въздуховоди се подава въздух към етажите на осемте основни, 
бридови и мазутни горелки. Чрез индивидуалните въздушни клапи и натоварването на ВВ, 
следейки количеството на О2 в димните газове, се подава необходимото количество въздух. 
Въздухът при всички режими, освен пусковите, се разпределя равномерно между всички 
работещи и неработещи прахови горелки. 

4.2 ИВП 

Котлоагрегата е снабден с един на брой изнесен въздухоподгревател (ИВП) имащ за цел да 

осигури оптимално съотношение между изискванията за висок КПД на котела чрез 

максимално отнемане на топлината от изходящите газове от една страна и предпазване на 

тръбите на ИВП от нискотемпературна сериста корозия в резултат от ниската температура 

на метала им от друга. Постигането на това съотношение се осъществява с помоща на 

направляващите апарати на ВРГВ и клапите на въздушните байпаси (ВБ). Регулират се 

температурите на въздуха след първи и втори смесители на ИВП. Заданието за първите 

смесители се определя в завимост от температурата на изходящите газове на съответният 

ръкав на ИВП, като с увеличаване на температурата на изходящите газове стойността на 

заданието намалява, а при намаляне на температурата на изходящите газове нараства. 

Освен това се спазва долно ограничение на температурата, съответстващо на проектната 

температура на въздуха на изхода в ИВП. Регулирането се извършва поотделно за двете 

половини на ИВП, като за всяка половина се регулира ръкава с по-ниска температура на 

изходящите газове. Основен регули¬ращ орган на температурата след първите смесители 

се явяват направляващите апарати на ВРГВ. С отварянето им се повишава температурата в 

първия смесител, а затварянето им предиз¬вик¬ва понижение на тези температури 

/разделителната клапа в перамичката на ВРГВ е затворена/. При изчерпване на 

възможностите НА на ВРГВ (отваряне на 100%) регулирането се извършва със съответната 

клапа на въздушните байпаси /ВБ/ на всеки един от вторите смесители на че¬ти¬рите 

ръкава на ИВП, които са четири на брой. Те пренасочват част от въздуха, постъпващ в ИВП, 

директно към вторите смесители. 

 Допълнително регулиране на температурата на изходящите газове се постига чрез 

КСВ - клапи за раз¬пре¬де¬ле¬ние на студения въздух към четирите ръкава на ИВП. Чрез 
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тях се постига из¬рав¬ня¬ване на температурата на изходящите газове на ръкавите на 

всяка една от половините на ИВП, а с диференцирано управление НА на ВВ /без да се 

нарушава заданието за общото количество на организирания въздух и до определени 

гранници/ се изравняват лявата и дясна страна на ИВП. 
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5. ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

5.1 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Изпълнителя трябва да отговаря на всички действащи Български закони и наредби.  

   В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители,  отговорността да удостовери, че 
подизпълнителите отговарят на всички наредби е негова.  

Да притежава и представи на Възложителя сертификати по TÜV за управление на качеството 
ISO 9001, за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001, за управление на 
околната среда ISO 14001. 

  Да се запознае детайлно с условията на работа, особеностите на работния процес и работните 
места с цел придобиване на ясна представа и ориентация относно дейностите по ремонта.  

Стриктно да спазва графика и сроковете определени от Възложителя.  

Възложителят има въведена охранителна система на обекта. Всички работници, назначени на 
обекта трябва да имат пропуски, издадени от Собственика с цел достъп до централата. 
Ръководителите от страна на Изпълнителя са отговорни за това неговите работници да спазват 
стриктно правилата за сигурност.  
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В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственика има правото да 
откаже на нарушителите престой на обекта като не отговаря за възникнали от това загуби. Това право 
ще бъде стриктно прилагано.   

Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно 
гореупоменатите наредби.   

В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да е 
ясно, че задължение на Изпълнителя е да осигури, че подизпълнителите са запознати с и отговарят на 
наредбите във всяко едно отношение.   

След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно системата 
за издаване на наряди на Собственика. За достъп на Изпълнителя до експлоатационните зони с цел 
изпълнение на възложените работи по договора е необходимо Собственика да има писмено 
разрешение за това.  

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди възлагането 
на поръчката, Изпълнителя прави съвместна проверка със Собственика. По време на инспекцията се 
уточняват всички неясноти по отношение на количествата, времето за изпълнение и въпроси, свързани 
с опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа, както и всичко необходимо за 
подробното запознаване на Изпълнителя с работата.  

Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени щети, 
некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ КонтурГлобал 
Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане. 

 

* При нарушение на закона или неспазване на наредбите, Възложителят може да упражни 
правото си да отстрани нарушителите от обекта, като всички разходи, произтекли от това 
остават за сметка на Изпълнителя. При неспазване на изискванията, Възложителят ще 
приложи на Изпълнителя санкциите предвидени в Договора.       

5.1.1 Задължения - допълнителни/съпътсващи дейности: 

   В обхвата на работа на Изпълнителя се включват следните допълнителни дейности:   

• Превозването на работници от/до ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 

• Превози на работници от/до работната площадка, ако е необходимо- вътрешни превози. 

• Транспортиране на материали, необходими за изпълнение на работите от/до базата на 
Изпълнителя до/от ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3  

• Транспортиране и вътрешни извозвания на материали свързани с обхвата на работа.  

• При необходимост Изпълнителя трябва да увеличи работното си време с цел недопускане  на 
закъснение, което може да бъде в резултат на липсващо скеле, /изолация/, демонтаж,  без това 
да създава допълнителни разходи за Възложителя. 

 

5.1.2 Работно време: 

Работното време на персонала на централата е непрекъснат сменен режим на работа за 
експлоатационния персонал и редовна смяна на ръководния и ремонтния персонал – 7:30 – 16:00h. 
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Изпълнителя може да работи на смени от самото начало на работите, както на непрекъснати 
смени така и в почивни дни (Събота, Неделя, национални празници и т.н) с цел спазване на графика за 
завършване на обекта.  

В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнителя ще бъде информиран 
своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да предявява 
заплащането на допълни разходи. Работа извън установеното работно време се допуска, след 
изпълнение на необходимите допълнителни изисквания на Възложителя касаещи достъпа до обекта.   

5.1.3 График за изпълнение 

Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи работен график, в който 
подробно са описани всички дейности. Между страните ще бъде провеждана ежеседмична среща с 
цел мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението на 
работите.  

5.1.4 Задължения за почистване: 

По време на изпълнение на дейностите, Изпълнителя следва да поддържа обекта чист и 
подреден, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, включително излишно и 
излязло от употреба оборудване, които той генерира, както е изискано и до удовлетоврението на 
Собственика. При завършване на работата обекта трябва да бъде предаден чист и подреден до 
удовлетворението на Собственика.   

Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци генерирани в резултат на изпълнение на 
работите се транспортират само чрез подходящите за целта превозни средства, отговарящи на 
местните наредби. Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци се депонират на 
предварително съгласувани със Собственика места.  

Изпълнителя следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост на 
Собственика и Изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и транспортиране до 
определените за целта места в централата. Отпадъците, съдържащи метал и тези, които не садържат 
метал следва да се събират разделно.  

Изпълнителя е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид отпадъци 
до зони определени от Собственика в рамките на централата.  

5.1.5 Съоръжения на обекта 

Изпълнителя следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на 
подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от Собственика.  

В централата има въведена система за сигурност. Собственика издава на целия персонал, 
работещ на обекта карти за достъп и изход от централата. Задължение на ръководните представители 
на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за безопасност в централата. Изпълнителя 
следва да осигури поне един човек измежду своя персонала на обекта, който е обучен да оказва първа 
медицинска помощ, както и да осигури всички основни средства за оказване на такава по време на 
работните часове на обекта.  

5.1.6 Кетъринг 

На обекта няма осигурени съоръжения за кетъринг. При нужда от такива за своя персонал 
Изпълнителя следва да ги осигури за своя собствена сметка.  
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5.1.7 Задължения свързани с ел. захранване на обекта:  

Захранването, което е налично на обекта е със следните характеристики : 220/380 V 50Hz. 

Изпълнителя трябва да направи постъпки за осигуряване на ел. захранването, необходимо за 
извършване дейностите по Договора. Той заявява необходимата мощност за всяко табло, което ще 
използва, а Възложителя определя точка на присъединяване, която може да осигури заявената 
мощност. Полагането на кабелите и присъединяването им е задължение на Изпълнителя. 

Доставката на необходимото електрическо оборудване /табла и захранващи кабели/ е за сметка на 
Изпълнителя и е съобразено с изискванията за безопасна работа на обекта: 

• Всички използвани табла да са снабдени с дефектно токова защита и Евроконтакти. 

• Използваните удължители и разклонители да са стандартни/снабдени със сертификат от 
производителя/.  

• Кабелите захранващи таблата да са шлангови и да се полагат по съществуващите кабелни 
канали. 

• Временното отпадане на тези захранвания не води до промяна в обхвата на работа. 
Повторното включване на отпаднало захранване става само и единствено от 
експлоатационния персонал на Изпълнителя.  

• Освен ако не са дадени други инструкции от страна на собственика, Изпълнителя трябва да 
спазва следните изисквания: 

• Всички ръчни лампи трябва да бъдат преназначени за работа 25 V напрежение като се вземат 
предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат захранени от системи с по-
високо напрежение. 

• Използването на преносими електрически инструменти или прибори за осветление с 
напрежение над 110 V се разрешава само ако захранващите вериги имат подходяща защита 
към земя/Дефектнотокова защита/. 

• Електрически печки или открити нагревни повърхности не трябва да се използват на обекта. 

• Веднага щом част от или цялата електрическа верига не е необходима повече на Изпълнителя 
за извършване на работа по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани същата до 
удовлетворение на Собственика.  

• На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки.  

5.1.8 Захранване със сгъстен въздух 

При необходимост, Изпълнителя трябва да осигури своя собствена система за захранване със 
сгъстен въздух. 

5.1.9 Внасяне или изнасяне на стоково материални ценности 

Внасянето или изнасянето на материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни 
фирми в договорни отношения с Централата става с “Опис на внасяните и изнасяните материали” – на 
материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни фирми в договорни отношения с 
Централата. Описът се изготвя в 2 екземпляра, по един за съответния КПП (съхранява се в  отделна 
папка) и един за фирмата, внасяща имуществото. 

5.1.10 Задължения свързани с безопасността: 

Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасносни и 
здравословни условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения на всички 
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участници в работния процес в ролята си на работодатели, подизпълнители и тези, които отговарят за 
помещенията, където се извършва работата.  

Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. 
Някои от тях са постоянни а други периодични или могат да съществуват докато Изпълнителя или 
подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в процес на пусково-наладъчни 
операции.   

Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия телефон, 
който може да бъде използван в случай на аварийни ситуации а всеки работник трябва да знае как да 
го използва за да потърси помощ.  

Преди начало на работата представител на Контур Глобал ще уведоми Изпълнителя за: 

• Специфични рискове свързани с опазването на околната среда. 

• Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район  

В района има други изпълнители, които ще работят по същото време и действията предприети за 
минимизиране на риска са:  

Представителя по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за 
координацията с представителите по безопасност на другите изпълнители с цел предотвратяването на 
рискове по време на работа, произтичащи както от самия него така и от другите изпълнители. Той 
отговаря също и за своевременната оценка на тези рискове и действията, необходими за 
отстраняването им.  

Отговорника по безопасността на обекта от страна на Изпълнителя ще бъде координиран от 
отговорник по безопасноста на КГОБ, така че рисковете, възникнали по време на изпълнение на 
работите да бъдат своевременно оценени и елиминирани. 

Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по 
здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за безопасност 
няма да се толерира.  

Преди начало на каквато и да е работа, Изпълнителя трябва да получи наряд за работа, съгласно 
процедурата на Собственика.  

Изпълнителя трябва да представи план за извършване на работите (метод стейтмънт) в който се 
описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за безопасност за недопускане 
на наранявания и всички необходимо за подробното информиране на Мениджъра по безопасност, 
както и Мениджъра по експлоатация от страна на Собственика с цел издаване на наряд за работа.  

Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по 
здравословни и безопасни условия на труд на Собственика на които трябва да присъства 
представителя по безопасност от страна на Изпълнителя. 

5.1.11 Лични предпазни средства: 

Преди започване на работа, предпазното оборудване и средствата за оказване на първа помощ 
трябва да бъдат проверени за тяхната изправност. 

Изпълнителя следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това 
оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителя трябва да има копия на доклади от 
извършена инспекция.  
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Когато съществува риск от удавяне, Изпълнителя трябва да осигури спасителни въжета а 
персонала да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието на 
спасителен персонал по време на извършване на работата. 

Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очила, прахова маска, предпазни обувки трябва 
да се носят по всяко време на обекта.   

Изпълнителя трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от 
Собственика които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с безопасността и 
екплоатацията. 

Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо 
носенето на защита на слуха т.е при нива на шума над 85 dB(A). При използването на защита на слуха, 
носещите ги трябва да могат да бъдат предупреждавани за наличие на други опасности. 

5.1.12 Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти: 

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да се 
предотврати падането им. 

Преносимите ел. инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, 
технически изправни и комплектовани съгласно инструкцията на производителя им, използвани 
правилно, от компетентни за вида на извършваната дейност лица и само по предназначение, а също 
поддържани в добро експлоатационно състояние. 

Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически 
лампи и преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се използват. Не се допуска 
в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и взривна опасност, работа 
с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното 
изпълнение за работната среда. 

Забранена е: 

 

 • работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими 
електрически  лампи и  преносими трансформатори,  както и  с  такива, които не са преминали през 
периодична проверка; 

• използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители. 

Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими 
трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им. 

Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори от клас I 
на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно изключване или защитно 
заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група по „Правилник за безопасност и 
здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
електрически мрежи”. 

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими лампи трябва 
да е не по-високо от: 

• за среда с нормална опасност - 42 V; 

• за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V; 

• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V. 
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Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално 
напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не 
превишава 10 m. 

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от  електрически ток  номиналното напрежение на използваните електрически 
инструменти и преносими трансформатори е не по-високо от: 

• за среда с нормална опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните; 

• за среда с повишена и особена опасност, включително и вън от помещения- 42 V; 

• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V. 

Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас I на защита срещу поражения от 
електрически ток  с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с повишена и особена 
опасност и извън помещенията, когато се използва защитно изключване или защитно разделяне. 

За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас II на защита срещу 
поражения от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да бъде 220 V 
за еднофазните и 380 V за трифазните независимо от характеристиката на средата. 

Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или 
преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено разрешение 
от тези органи - акт за огневи работи. 

Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 6 m. 
Допуска се дължина до  30 m при използване на защитно изключване. Не се разрешава дължината на 
изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно свръхниско напрежение да 
превишава 30 m. 

Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори 
въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; опъване; 
допиране до нагрети повърхности; подлагане на действието на химични вещества и смеси - киселини, 
основи, масла, бензини и др. 

 Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими 
трансформатори във взривоопасна  среда, ако не са в съответното взривозащитно изпълнение. 

Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията при 
валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и използването им при 
активна атмосферна (гръмотевична) дейност. 

След приключване на работа или при прекъсване на електрическия ток, инструмента се 
изключва от захранващата мрежа. 

При установяване на неизправност по време на експлоатация, която може да създаде опасност 
за поражения от електрически ток работата веднага се преустановява, изключва се захранването и се 
уведомява прекият ръководител. Уредът се ремонтира или бракува, като се предприемат мерки за 
предотвратяване на експлоатацията му, докато не се приведе в съответствие. 

5.1.13 Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле: 

Монтажа и демонтажа на скеле се изисква с цел осигуряване на достъп за ремонт на 
изолацията и/или зидария и всякакви ремонтни дейности по оборудването. Скелетата трябва да бъдат 
изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 12810-1 и 2, БДС EN 12811-1, БДС 
EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани работници в присъствието на специалист 
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(отговорник), който да е запознат изцяло с изискванията за безопасна работа на скеле и ползването 
му. Всички вложени материали трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка 
изградена конструкция от скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически 
параметри за допустимо натоварване, срок на годност до следваща проверка и др. Скелетата може да 
бъдат изграждани с елементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно скеле, модулно 
скеле). Тук трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да бъдат комбинирани едно с 
друго в хоризонтална проекция на едно ниво (освен укрепването). Трябва да се има в предвид, че 
скелето е много важна част от поддръжката на съоръженията и изграждането и демонтирането му 
трябва да става за кратко време при условия покриващи напълно изискванията на Възложителя за 
безопасна работа и употреба. За подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж 
на скеле, моля направете справка с документ 00$$$00-GB404-1. 

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клас 
Озна
че-
ние 

Издържли
вост 

Употреба 

U.D.
L. 

kN/
m2 

Максимален 
брой 

натоварени 
площадки 

Макс. 
дълж
. на 

клетк
а 

Макс. 
разст. на 
напречн
и тръби 

Мак
с.бр
ой 
на 

талп
и 

Клас 
шири

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1-3-0 Мн. леки 
натоварван
ия 

Инспек-
ция, 
боядис-
ване, 
почиства-
не 

0,75 Една цяла 
/0,75/ и една 

/0,35/ 

2,7 м 1200 мм 3 W06 

2 2-4-0 Леко 
натоварван
е 

Шпакло-
ване, 
стъкло-
поставяне
,табели 

1,50 Една цяла 
/1,50/ и една 

/0,75/ 

2,4 м 1200 мм 4 W09 

3 3-5-0 

3-4-1 

3-4-2 

3-5-1 

3-5-2 

Общи цели Общи 
строител-
ни работи 

2,00 
вътр
ешн

и  

0,75 

Една цяла 
/2,00/ и една 
/1,00/ 

2,1 м 1200 мм 5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 
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3 3-5-0S 

3-4-1S 

3-4-2S 

3-5-1S 

3-5-2S 

Общи цели Общи 
строител-
ни работи 

2,00 
вътр
ешн

и  

0,75 

Една цяла 
/2,00/ и една 
/1,00/ 

1,8 м 1200 мм 5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

4 4-5-0 

4-4-1 

4-4-2 

4-5-1 

4-5-2 

Силно 
натоварван
е 

Тежки 
строител-
ни работи 

3,00 
вътр
ешн

и  

0,75 

Една цяла 
/3,00/ и една 
/1,5/ 

1,8 м 900 мм 5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

 

5.1.14 Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване 
на огневи работи: 

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В протокола 
се дава заключение за възможността за извършването на огневи работи. Външните изпълнители 
определят ръководител на огневите работи, който: 

• Осигурява почистване на района от горими материали в  радиус от  5 метра, а от 
леснозапалими и взривопасни материали от 20 метра; 

• Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстранят с подходящи 
негорими прегради; 

• Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място; 

• Недопуска по време на работа попадането на  искри и разтопен метал върху горими 
материали; 

• При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира 
подаването на заваръчните газове; 

• Организира прибирането на оборудването; 

• Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата. 

• При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната и 
организира гасителна дейност с наличните средства. 

Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител на 
звеното от РС ПБЗН упражнят контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на 
пожарната безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осигури готовност на звеното за 
съдействие при аварийни ситуации. 

За извършване на огневи работи се допускат само квалифицирани лица. Лицата, извършващи 
огневи работи и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по пожарна безопасност. 
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Преди всяко извършване на огневи работи на лицата, които ги извършват, се провежда извънреден 
инструктаж. 

Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на 
фирмата изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна безопасност. 

При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият акта 
уведомява РС ПБЗН и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил. При 
извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни специфични изисквания,  които се 
определят в  зависимост от вида на извършваната работа, съгласно нормативните изисквания. 

5.1.15 Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно заваряване и 
рязане: 

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане могат да 
осъществяват само лица, които притежават съответната правоспособност. 

Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по 
„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 

Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на неизправности, 
работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител. 

Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или рязане 
на места, които нямат осигурена вентилация или не са открити площадки; в пожароопасни помещения, 
съгласно направената класификация на помещенията в централата, както и на постоянните работни 
места, определени със заповед на работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за 
огневи работи, който се регистрира в дневник, съгласно приложенията на Наредба І-209 и настоящата 
инструкция. Работните места, на които се извършват работите, задължително се осигуряват с 
пожарогасител. 

Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със  замърсени с 
разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, ръкавици 
и др. Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близост до местата на 
заваряване лица. 

Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците 
задължително използват подходящо работно облекло (престилка, ръкавели, гамаши или костюм) за 
заварчици, изработени от трудно горими материали. 

При ремонт на съдове от лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни 
мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се 
извършва след подсушаване и проветряване. 

Заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими материали 
и течности. Работното място да бъде добре осветено. 

 При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу падане на 
искри или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото на заваряване 
или рязане или се използат противопожарни одеала. 

При  работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват 
раменно-бедрен колани. 

При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на OI_2_04_016 „Работа в 
ограничени пространства”. 
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При  работа с газово оборудване се спазват изискванията на OI_2_04_022 „Работа с газови 
бутилки”. 

5.1.16 Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане на метали: 

Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да подготви работното място (да събере 
и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, да огради работното 
място с преносими заграждения) и да провери: 

• Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия 
проводник. 

• Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите. 

• Изправността на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването 
на провода в ръчката. 

Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само от 
лица, притежаващи необходимата квалификация. 

Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или 
трансформатора и пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването на 
подвижните инсталации се извършва преди започване на работа и не трябва да се снема до 
завършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени със скоби 
обезпечаващи сигурен контакт. Задължително трябва да бъде заземен и предметът на заваряване. 

Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на 
допустимия минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). Проводниците от 
генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и от механични повреди, а 
проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода и до масата на заварявания предмет, 
да бъдат кабели, тоест многожилни и меки с гъвкава броня. За връзка между електрозаваръчния 
апарат и електроразпределителното табло не се допуска използването на проводници по-дълги от 10 
м. 

За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни 
маркучи. При използването на  по-малко гъвкави проводници, те се съединяват с 
електродържателя чрез наставка от гъвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-малко от 3 м. 

Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ огнеупорен 
материал. 

Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати към 
тях, с които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение с 
противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал. 

За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. 
Смяна на електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението, като използваните 
остатъци (фасовете) се събират и отстраняват от работните места след приключване на работа. 

Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от окис 
и смазка. 

При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженистът трябва да се намира 
на сухо, гумено платнище. 

При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо: 
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• Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към 
металните повърхности; 

 • Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните 
повърхности. 

 Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа. 

Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и срокове 
за ремонт. 

При електрозаваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за здравето 
азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация. 

При всяко отлъчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи 
електрозахранването на заваръчния агрегат. 

При заваряване електроженистът е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете на 
заваряемите детайли. 

Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извършва с защитни очила. 

Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. При 
електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защитен щит или маска, предпазваща 
цялото лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защитен щит да не се носи защитна каска, 
но при приключване на заваръчните работи и веднага след сваляне на щита, работещия трябва да 
сложи защитна каска. 

Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото на 
заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и електрожениста (щит или 
шлем, очила, ръкавици и др.). 

Категорично се забранява: 

• Да се извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация. 

• Да се пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце; 

• Да се снема кожуха и капака на пусковите органи; 

• Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не включвай!"; 

• Прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени 
предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток; 

• Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение; 

• Да се работи на открито в дъждовно време или при наличие на гръмотевици; 

• Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на работа; 

• Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на 
трансформатора и пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени; 

• Да се работи с незаземен проводник; 

• Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива; 

• Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали. 

Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра; 

• Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане; 

• Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията; 
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• Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното 
помещение; 

• Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне 
или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, 
подсушаване и проветряване. 

5.1.17 Общи правила за безопасност при газово-пламъчното заваряване и рязане: 

Основните компонентите на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните: 

• Газови битилки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен); 

• Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката; 

• Манометри; 

• Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване; 

• Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката; 

• Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в 
кислородната линия и обратно; 

• Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва. 

Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви провери изправността на всички 
компонетни и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи 
за провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на работа, когато някои от компонентите 
липсва или е неизправен. Агрегатите се почистват ежедневно след завършване на работа. 

Маркучите се разполагат далеч от работното място с цел предотвратяване контакт с пламъка, 
искра, висока температура или нагрята повърхност, за предотвратяване на пожар. 

При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се 
вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, 
амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 

При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задължително защитни очила от 
заварчика и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване). 

Категорично се забранява: 

• Работа с неуплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи 
възвратни клапани на горелката и редуцир вентила; 

• Работа с повредени редуцир вентили или счупени стъкла на манометрите; 

• Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти; 

• Работа без необходимите за целта ЛПС. 

• Да се разполагат в непосредственна близост бутилката с работният газ и кислородната 
бутилка. Двете трябва да отстоят една от друга поне на 5 метра разстояние; 

• Да се оставя неизгасена горелка при спиране на работа; 

• Да се държи с ръка заваряваното парче; 

• Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. 

• Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на 
пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване. 
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Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и 
количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно 
действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в 
съответствие с действащите стандарти. 

Когато работата налага затваряне на отделни участъци от пътищата на територия на ТЕЦ, което 
възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, това предварително се извършва 
след предварително съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба. 

  Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осигурени! 

5.1.18 Обезопасяване, табели и предупредителни знаци: 

За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения 
(парапети, капаци, мрежи, екрани и  др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, 
естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и 
съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, 
метални стружки, стърготини и др. 

Проходите, подходите и входовете на площадката, които се намират в опасните зони на 
работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и 
стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия. 

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които 
създават опасност за падане от височина: 

• се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат 
съответното натоварване; 

• се означават и/или сигнализират по подходящ начин. 

 За временните работни места, вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се 
определя от издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място и 
закриването на наряда всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат отстранени. 

5.1.19 Други задължения на Изпълнителя по ремонта газоходи, въздуховоди и ИВП на Блок: 

• Присъствие на срещите за ремонта на отговорниците. 
• Спазване на решенията от тези срещи. 

• Изавършване на дефектовките(обема от необходимите ремонтни операции) по 
съоръженията - до 2 дни след допускането до работа. 

• Попълване и предаване на формуляри /протоколи, контролни карти -check-list/ от извършени 
измервания по съоръженията или оборудването. 

• Да съдейства на отговорника по поддръжката при изработването на регистрите за ежедневна 
работа. 

• По време на работа да спазва правилата по Наредбата за техническа експлоатация на ТЕЦ, 
наредбата за противопожарна охрана и всички останали наредби, правилници и инструкции, 
валидни на територията на централата. 

• Да оказва пълно съдействие на експлоатациония и ремонтен персонал на КГОБ при 
провеждането на функционалните проби на ремонтираните съоръжения, след  пускане на 
Блока в работа по време   на 72 часовите проби, както и при бедствия и аварии. 
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• Подмяната на членове от ремонтните групи, при необходимост да се извършва със 
съгласието на ръководството на "Контур Глобал Оперейшънс България" и в съответствие с 
наредбата. 

• Да изготвя ежедневен отчет за дейността си съгласно процедурата за управление на 
договорите, включвайки вложения труд, средства, материали и резервни части. 

• Да информира отговорниците от поддръжката за необходимост от отсъединяване на ел. и 
КиП оборудване с цел съхраняването  и опазването му от повреди и счупване. 

• Да опазва и поддържа предадените му подемно-транспортните средства и стационарното 
осветление на ремонтните площадки. След приключване на ремонтните работи те се 
предават изправни на Възложителя с протокол. 

• При ползване на скелета , монтирани за ремонт на съоръженията, обхват на тази 
спецификация, Изпълнителят трябва да  осигури представител , който да има познания за 
работа на скеле и е отговорен за ползването му . Изградените скелета се използват след 
проверка от страна на квалифициран персонал на КГОБ. 

• При извършване на ремонтни дейности на едно и също съоръжение от две ремонтни 
опганизации, предаването/получаването на съоръжението да се извършва с протокол. 

• Да осигури необходимия ремонтен персонал (като качество и количество) за извършване на 
поетите ремонтни обеми в определените от ремонтния график срокове 

• Да не уврежда по никакъв начин съществуващите топлоизолации, а при нужда от демонтаж 
своевременно да уведоми отговорника по поддръжката. 

 

5.1.20     Оборудване на групите на Изпълнителите за извършване на ремонтните работи – 
машинна част: 

• Да осигури и използва при работа необходимите стандартни и изправни инструменти, 
приспособления и оборудване за извършване на ремонтните работи по зададената 
количествена сметка и дефектовка. 

• Да осигури необходимата заваръчна (също и за газо-кислородно рязане) техника (като 
количество и качество)необходима за изпълнение на ремонта. 

• Всички заваръчни работи извършвани на територията на КГМИ 3 се изпълняват съгласно 
Процедура по заваряване, топлинна обработка и безразрушителен контрол на заваръчни 
съединения на тръбопроводи № 00&&&00-QK401. 

• Да осигури изправно оборудване за газо-кислородно рязане необходимо за изпълнение на 
ремонта. 

• Да осигури стандартни металообработващи, преносими инструменти. 

• Да осигури товарни колани или стоманени въжета (с необходимата товароподемност). 
Товарните колани или стоманените въжета да са изправни и годни за работа. 

• Да осигури транспортирането до и от работната площадка на собствения персонал, 
инструменти, резервни части, оборудване и консумативи. 

• Да осигури всички повдигателни съоръжения използвани при ремонт на газоходи, 
въздуховоди и ИВП -  ръчни или механизирани подемни средства (верижни 
макари,упсунги,телфери, маслени крикове и др.) 

• Да осигури почистващи препарати които да се използват припочистването и  ремонта на 
лагерните блокове, редукторите и др. по ППС.Използваните препарати да имат лист за 
безопасност за работа с тях. 
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• Да осигури маслоустойчив силикон за уплътнение след извършване на ремонт на лагерни 
блокове , редуктори и др. по ремонтираните съоръжения. 

5.1.21 Изисквания за квалификация на персонала за изпълнителите по ремонт на армртура 
и тръбопроводи. 

• Технически ръководител с опит минимум 5 години в ремонта по съоръженията и оборудването 
в системите предмет на квалификационната система. 

• Достатъчен брой в съответствие с обема от работата Електро заварчици  сертифицирани 
съгласно- EN 287 . 

• Достатъчен брой в съответствие с обема от работата Газозаварчици. 

• Оператори на металорежещи машини (стругар и фрезист). 

• Достатъчен брой в съответствие с обема от работата Монтьори с опит минимум 3 години в 
ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната 
система. 

• Работниците да имат квалификационна група  съгласно правилника за безопасна работа по 
неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004). 

• Работниците да бъдат оборудвани с ЛПС съгласно правилника за безопасна работа по 
неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004). 

• Правоспособен кранист за мостови кран с товароподемност 100 т.  

• Правоспособни водачи на челни товарачи, кари и мотокари. 

5.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА " КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ" АД:  

5.2.1 Да извършва изолирането на съоръжението преди започване на работата. 

5.2.2 Да осигурява и предоставя резервни части и материали на Изпълнителя за ремонт. 

5.2.3  Да предоставя на Изпълнителя необходимата площ за съхранение на ползваните при 
работата инструменти и оборудване.  

5.2.4 Да осигурява подаването на вода за технически нужди на Изпълнителя.  

5.2.5 Да осигурява подаването на ел. напрежение 380V-50H и 220V-50H на Изпълнителя. 

5.2.6 Да предоставя на Изпълнителя подемени съоръжения - без оператор/кранист при 
монтаж и демонтаж на оборудване, с възможните ограничения в случай на нужда 



 

ContourGlobal Maritsa East 3 TPP 

ТЕЦ  КонтурГлобал Марица Изток 3 

Документ no. 
Document no. 

90H$$00-PB439 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Техническa спецификация  

REV. 00 

Страница 
Sheet 27 

от 
of 

30 

 

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и 
предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related 
information without the previous written consent. 

 

страна на КГОБ или други Изпълнители. Да координира графика, при използването им 
от няколко изпълнители. 

5.2.7 Да осигурява чертежи и схеми на ремонтираните съоръжения. 

5.2.8 Да извършва измервания на температурата на лагерите и вибрациите и др. параметри 
на съоръженията, преди и след ремонт за установяване качеството му, като издава 
съответните протоколи.  

5.2.9 Да извършва стриктен контрол на работата на Изпълнителя. 

5.2.10 Да извършва нужните инструктажи на персонала на Изпълнителя за работа. 

5.2.11 Преди започване на работата представител на КГОБ да уведомява/предупреждава 
Изпълнителя за: 

• Рисковете, свързани със спецификата на околната среда. 

• Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район. 

5.2.12 Да приема повдигателните съоръжения, предоставени на изпълнителите за ремонт с 
протокол. 

5.2.13  Да следи и отговаря за качеството на извършване на ремонта, за спазване 
изискванията за чистота, безопасна работа, опазване на осветлението и друго 
оборудване от Изпълнителя. 

5.2.14 Да прилага клаузите в договора с Изпълнителя при констатиране на отклонение от 
задълженията му. 

6. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

6.1 НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ 

Възлагането на работата при Основен и Среден Ремонт става с “РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА”/РДОП/ 

•  “РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА”/РДОП/  е документа който обхваща 
целият процес, от възлагането на дейностите определени от Техническата спецификация и 
Количествена сметка към Договора до констатиране на  действително извършената работа. 

• Бланката “РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА”/РДОП/ е разделена на 
няколко групи полета : 
➢ В първата група полета е въведен пълният обем от Количествената сметка. 
➢ Второ обособено поле е  дефектовани количества/установени количества/. 
➢ Трета група полета е за отчитане(измерване) на реално свършената работа, те са 

наименувани „Партиди 1,2и3“и се попълват в зависимост от необходимостта за 
извършване на междинни плащания по договора.  

• Бланката за РДОП се подготвя преди спирането на съоръжението за ремонт, от Бюджетните 

отговорници по договора, на база работни часове на съоръжението те преценят 
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необходимостта от изпълнение на всички предвидени дейности от Количествена сметка. 

Корекцията на обема не бива да влияе на разполагаемоста на съоръжението. 

• Специалистите от поддръжката, които са Отговорници за ежедневно оперативно 

управление на договора , извършват непосредствено дефектовка на съоръженията, като 

оценят реално необходимото количество за ремонт. Попълва бланката РДОП (поле 

Дефектовани количества). 

• Попълнената бланка се съгласува с Бюджетните отговорници по договор и се Полагат 

подписи на Отговорниците за ежедневно оперативно управление на договора, 

Бюджетният отговорник по договор, Ръководител поддръжка, Ръководител ремонтно 

планиране и представител на Изпълнителя. 

• Срокът за приключване на Дефектовката е 1/3 от продължителността на ремонта.( но не 

повече от 7 календарни дни след началото на ремонта). 

6.1.1 РДОП се съхраняват от Бюджетния отговорник по партида. 

• При започване на ремонтните работи количествата по РДОП могат да се променят след 

доказване на необходимост от това. Подписва се РДОП за допълнителна работа. 

• Контрола по изпълнение на РДОП продължава с попълване на Партида 2  и т.н. 

• В края на изпълнение на договора или на етап предвиден при сключване на договор, 

бюджетния отговорник създава приемно-предавателен протокол в софтуерната системата за 

управление на договорите на база електронните регистри , извършва проверка за 

съответствие на електронните регистри с подписаните хартиени „Партиди“ от РДОП . 

Приемно-предавателен протокол се подписва  от бюджетния отговорник , ръководител 

ремонтно планиране ,Ръководител Механична /Електри и КиП поддръжка , Търговски отдел, 

Зам. Директор по ремонт и Изпълнител . 

• Фактурата за извършената работа трябва да е съпроводена от РДОП и приемно 

предавателния протокол. 

• РДОП  и приемно предавателните протоколи , трябва да бъдат в три екземпляра / един за 

архива на договорите , един за счетоводен отдел и един за фирмата изпълнител/. 

6.2 ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срок на Среден ремонт на Блок е 21 календарни дни. 

В този срок са включени подготвителните дейност след спиране на блока за започване на 
ремонт (5 дни), също така и предпускови дейности за въвеждане на блока в експлоатация (3 дни) след 
средният ремонт. 

Срок на Основен ремонт на Блок е 65 календарни дни. 

В този срок са включени подготвителните дейност след спиране на блока за започване на 
ремонт (5 дни), също така и предпускови дейности за въвеждане на блока в експлоатация (5 дни) след 
средният ремонт. 

 

Блок 1 
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Блок 2 

 
 

 

 

 

Блок 3 

 
 

 

 

 

Блок 4 

 
 

Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи и съгласува работен график, в 
който подробно са описани всички дейности. Между страните ще бъде провеждана ежеседмична 
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среща с цел мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението 
на работите. 

7. ПРОБИ, ИЗПИТАНИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

• Преди куплиране на съоръженията - /редуктори, лагерни блокове, помпи, вентилатори и пр./ 
с ел. двигателите трябва да се извърши пробно въртене за определяне на посоката. 

• При провеждане на ремонтни работи  се попълва ремонтен формуляр за съответното 
съоръжение в които се вписват извършените ремонтни операции, центровки, балансировки, 
измерени хлабини, и пр. данни. 

• Предпускови операции:     
✓ Обкатка на Въртяши механизми 
✓ Въздушни опресовки 
✓ Проверка на защити и блокировки 

8.  ГАРАНЦИИ 

Гаранция за извършените ремонти 12 месеца след 72 часови проби. 

9. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

  Документите са на разположение на Изпълнителя в архива на КГОБ. Те ще се предоставят за 
ползване след попълване на формуляр и съответно разрешение.  

✓ Ремонтни инструкции 
✓ Паспорти 
✓ Формуляри 
✓ Контролни карти 
✓ Схеми 
✓ Диаграми 
✓ Чертежи 

10. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

Необходимите документи и чертежи за извършване на ремонтните работи се намират в архива 
на КГМИ 3. При поискване от страна на изпълнителя ще бъдат предоставени за ползване. 

•  Количествена сметка. 

•  Ремонтни инструкции-90HFB00-GG003-0;  90HFB00-GG004-0;  90HFB00-GG005-0;  
90HFB00-GG006-0;  90HFB00-GG007-0;  90HFB00-GG009-0;  90HFB00-GG010-0 

• Процедура № 00&&&00-QK401 за заваряване; документ №00$$$00-GB404-0 за скелета. 

*   Забележки:  

 1.  В количествената сметка се попълват единствено групите за които Изпълнителят е 
сертифициран и участва. 

 2.  При попълване на количествената сметка да се вписват само единичните цени в полетата 
оцветени в жълто. Пресмятането на крайните суми става автоматично. 

3.  Попълнената, разпечатана, подписана и подпечатана количествена сметка има силата на 
финансово предложение. 


