

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена с Решение № 73/20.02.2019 г. за резултатите от провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г.“, реф. № 28–60 - 19

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Динева – Адвокат
2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране
3. Румен Ичев – Старши Специалист Ремонтно планиране
4. Кирилка Караабова – Специалист Обществени поръчки

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Митко Атанасов – Старши Специалист Ремонтно планиране

На 20.02.2019 г. от 10:00 часа, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г.** за следните обособени позиции:

Поз. 1 Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1

Поз. 2 Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 2

Поз. 3 Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 3

Поз. 4 Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 4

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове, председателят на комисията Сергей Бодуров откри заседанието по отваряне на офертите.

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители:

1. Красимира Костова – Енергоремонт- Гълъбово АД, гр. Гълъбово – Н - к Обществени поръчки
2. Станимир Стоянов – Енергоремонт- Гълъбово АД, гр. Гълъбово – Зам. Н - к Обществени поръчки

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 19.02.2019 г./ са постъпили 3 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти:

1. СЖС България ЕООД, гр. София вх. № 93/19.02.2019 г., 12:50 ч.
2. Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово вх. № 94/19.02.2019 г., 14:20 ч.
3. Контрол ООД, гр. Хасково вх. № 95/19.02.2019 г., 16:00 ч.

На 20.02.19 г. от 10:00 часа комисията отвори подадените технически оферти по реда на тяхното постъпване и извърши проверка въз основа на представените, съгласно поканата за участие, документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка. Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите представители на участника Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово подписаха техническите предложения и пликите с надпис: „Предлагани ценови параметри на другите участници, след което публичната част от заседанието приключи.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

I. Преценка на съответствието на Оферта от участник СЖС България ЕООД, гр. София, вх. № 93/19.02.2019 г., Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.

Техническо предложение за Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя от техническата спецификация.
- Декларация за запознаване и приемане на изискванията от техническата спецификация
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект договор
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- График за извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 съгласно ремонтна програма за ремонт на блокове през 2019 г.
- Приемна форма за участие в договаряне по електронен път

Участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

II. Преценка на съответствието на Оферта от участник Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово вх. № 94/19.02.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Техническо предложение за Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя от техническата спецификация.
- Декларация за запознаване и приемане на изискванията от техническата спецификация
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект договор
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- График за извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 съгласно ремонтна програма за ремонт на блокове през 2019 г.
- Приемна форма за участие в договаряне по електронен път

Участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

III. Преценка на съответствието на Оферта от участник Контрол ООД, гр. Хасково вх. № 95/19.02.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя, срок на изпълнение – 24 месеца.

- Предложение за изпълнение на поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя от техническата спецификация.
- Декларация за запознаване и приемане на изискванията от техническата спецификация
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект договор
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- График за извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 съгласно ремонтна програма за ремонт на блокове през 2019 г.
- Приемна форма за участие в договаряне по електронен път

Участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

На 20.02.2019 г. на профила на купувача на Възложителя бе публикувано съобщение за отваряне на пликите с ценови параметри на дата 26.02.2019 г. от 14:45 часа в зала в административната сграда на електроцентрала.

На 26.02.2019 г. от 14:45 часа в административната сграда на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ на адрес: с. Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения от постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2019 г.**

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители:

1. Живка Генова – Енергоремонт Гълъбово АД, гр. Гълъбово – Специалист Обществени поръчки
2. Станимир Николов - СЖС България ЕООД – Ръководител ОКА.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В присъствието на всички членове, председателят на комисията Сергей Бодуров откри заседанието и отвори ценовите оферти на всички участници по реда на тяхното постъпване и оповести предложените цени, както следва: Председателя на комисията отвори ценовите предложения по реда на постъпване на офертите и обяви цените на допуснатите до този етап участници както следва:

1. СЖС България ЕООД, гр. София с вх. № 93/19.02.2019 г.

предлага да изпълни поръчката за **Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2018 както следва:**

Блок 1	на обща стойност	- 66 420,16 лева без ДДС
Блок 2	на обща стойност	- 224 804,16 лева без ДДС
Блок 3	на обща стойност	- 65 229,13 лева без ДДС
Блок 4	на обща стойност	- 65 228,52 лева без ДДС

Срок за изпълнение : съгласно график

Начин на плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на фактура, по банков път на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности.

2. Енергоремонт – Гълъбово АД, гр. Гълъбово с вх. № 94/19.02.2019 г.

предлага да изпълни поръчката за **Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2018 както следва:**

Блок 1	на обща стойност	- 75 900,53 лева без ДДС
Блок 2	на обща стойност	- 266 851,07 лева без ДДС
Блок 3	на обща стойност	- 75 375,13 лева без ДДС
Блок 4	на обща стойност	- 75 023,23 лева без ДДС

Срок за изпълнение : съгласно график

Начин на плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на фактура, по банков път на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности.

3. Контрол ООД, гр. Хасково с вх. № 95/19.02.2019 г., 8,40 ч.

предлага да изпълни поръчката за **Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД по време на ремонтна кампания 2018 както следва:**

Блок 1 на обща стойност - 72 208 ,83 лева без ДДС
Блок 2 на обща стойност - 248 263,25 лева без ДДС
Блок 3 на обща стойност - 71 863,78 лева без ДДС
Блок 4 на обща стойност - 71 841,88 лева без ДДС

Срок за изпълнение : съгласно график

Начин на плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на фактура, по банков път на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности.

За провеждане на договаряне на ценовите предложения, участниците ще получат покана за участие в електронен търг, който ще се проведе на 05.03 с начален 10:00 ч. в системата iTender Manager.

Настоящият протокол е съставен на 27.02 2019 г.

Председател: _____

/инж.Сергей Бодуров/

Членове:

1 _____

/Авдокат Николина Динева/

3 _____

/инж. Румен Ичев/

2 _____

/инж. Пламен Панайотов/

4 _____

/Кирилка Карабова/