

ДО

„Пещострой“ ЕООД
гр. Стара Загора

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД
гр. Гълъбово



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 32-131-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 32-131-19 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3,“, Ви уведомяваме, че с Решение № 180 / 28.05 .2019 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е избран изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 180 / 28.05 .2019 г.

С уважение,
Изпълнителен директор:



КОНТУР ГЛОБАЛ
МАРИЦА ИЗТОК 3 АД

/Красимир Ведииков Ненов/

РЕШЕНИЕ

№ 180/28.05 .2019 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 ал.1 и чл.109 ал.1 от ЗОП и доклад от 27.05 .2019 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с 157 / 07.05.2019 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 32-131-19

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране на участниците:

Позиция 1: Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 300 000,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 340 000,00лева без ДДС

Позиция 2: Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 284 000,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 320 000,00лева без ДДС

Позиция 3: Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 1 140 572,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 1 280 000,00лева без ДДС

Позиция 4: Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 284 000,00 лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 320 000,00лева без ДДС

Позиция 5: Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 249 000,00 лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 280 000,00лева без ДДС

ОПЦИИ: При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да активира следните опции:

- Опция № 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година.
- Опция № 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година.
- Опция № 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година.

Максимален срок на договора с включени опции е 4 години от датата на подписване на договора.

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1; с до 4 % при активиране на опция №2 и с до 4 % при активиране на опция № 3, както следва:

Обособена позиция	Обща цена лв. без ДДС 2019г.	Обща цена лв. без ДДС 2020г.	Обща цена лв. без ДДС 2021г.	Обща цена лв. без ДДС 2022г.
1.Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	300 000,00	312 000,00	324 480,00	337 459,20
2.Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	284 000,00	295 360,00	307,174,40	319 461,38
3.Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1 140 572,00	1 186 194,88	1 233 642,68	1 282 988 ,38
4.Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	284 000,00	295 360,00	307,174,40	319 461,38
5.Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	249 000,00	258 960,00	269 318,40	280 091,14

II. Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

III. Участникът, „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора класиран на първо място за петте обособени позиции, се определя за изпълнител на поръчката.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомяването
(съгласно чл. 197 ал.1 т.7 от ЗОП)

Изпълнителен директор: _____
 /Красимир Великов Ненов/



Утвърдил: _____
/ Красимир Ненов
Изпълнителен директор/



ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 157 / 07.05.2019 г. за разглеждане на технически предложения и договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 32-131-19

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

Резултати от работата на комисията:

На 20.05.2019 г. от 11:30 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3., реф. № 32-131-19.

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове председателят на комисията откри заседанието по отваряне на офертите.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Присъстваха упълномощени представители на „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора и „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 17.05.2019г./ са постъпили 2 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, с подадена оферта вх. № 200/17.05.19 г.

2. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 201/17.05.19 г.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Упълномощеният представител на „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора подписа офертата на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово. Упълномощеният представител на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово подписа офертата на „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора. След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

I. Преценка на съответствието на Оферта от участник „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, с подадена оферта вх. № 200/17.05.19 г. Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

II. Преценка на съответствието на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 201/17.05.19 г.

Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

На 20.05.19г., с изпратено уведомление по имейл до участниците и публикувано Съобщение в Профила на купувача, е определена дата за провеждането на преговори на 23.05.18г. от 11:30 часа в зала Партерен етаж на административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, в с.Медникарово.

II. На 23.05.19г., в 11:30 часа, в административната сграда на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, партерен етаж, с.Медникарово, област Стара Загора, в присъствие на всички членове на комисията и представители на участниците се проведе отваряне на ценовите оферти за изпълнение на настоящата обществена поръчка по реда на постъпване на предложенията на участниците. Председателя на комисията оповести предложенията, както следва:

- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	315 107,09
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	298 693,40
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1 200 608,11
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	298 693,40
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	262 490,90

- „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	343 359,00
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	325 750,00

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1 309 792,00
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	325 750,00
Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	286 150,00

Определяне на реда за провеждане на преговори се осъществи при следния регламент: Комисията предварително подготви отделни, запечатани, немаркирани пликкове, съответстващи на броя на подадените оферти, като всеки един плик съдържа лист с пореден номер 1 и 2. Председателят на комисията предложи на присъстващите на заседанието участници (техни упълномощени лица), да изберат по един плик, като участниците избират плик по реда на постъпване на техните оферти, удостоверявано по входящ номер на офертата. Така се определи реда за провеждане на преговори, а именно:

„Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора - билет № 2
 „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово - билет № 1

След проведения жребий, комисията пристъпи към индивидуални преговори с всеки участник в процедурата, съгласно поредността на билетите. Резултатите от проведените преговори са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от представител на съответния участник, приложени към настоящия доклад.

III. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага следното класиране на участниците:

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 300 000,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 340 000,00лева без ДДС

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 284 000,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 320 000,00лева без ДДС

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 1 140 572,00лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 1 280 000,00лева без ДДС

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 284 000,00 лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 320 000,00лева без ДДС

Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора с обща стойност: 249 000,00 лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 280 000,00лева без ДДС

ОПЦИИ: При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да активира следните опции:

- Опция № 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година.
- Опция № 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година.
- Опция № 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година.

Максимален срок на договора с включени опции е 4 години от датата на подписване на договора.

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1; с до 4 % при активиране на опция №2 и с до 4 % при активиране на опция № 3, както следва:

Обособена позиция	Обща цена лв. 2019г.	Обща цена лв. 2020г.	Обща цена лв. 2021г.	Обща цена лв. 2022г.
1.Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	300 000,00	312 000,00	324 480,00	337 459,20
2.Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	284 000,00	295 360,00	307,174,40	319 461,38
3.Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1 140 572,00	1 186 194,88	1 233 642,68	1 282 988 ,38
4.Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	284 000,00	295 360,00	307,174,40	319 461,38
5.Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	249 000,00	258 960,00	269 318,40	280 091,14

IV. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с

- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, класиран на първо място за Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4, с обща стойност – 300 000,00лева без ДДС.
- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, класиран на първо място за Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12, с обща стойност –284 000,00лева без ДДС.
- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, класиран на първо място за Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2, с обща стойност – 1 140 572,00лева без ДДС.
- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, класиран на първо място за Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34 , с обща стойност – 284 000,00лева без ДДС.
- „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, класиран на първо място за Изоляционни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4, с обща стойност – 249 000,00 лева без ДДС.

Настоящият доклад, съставен на 27.05 .2019 г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.91 ал.3 от ЗОП.

Приложение: Протоколи от договаряне.

Председател: _____

/Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1

/Николина Динева/

2

/Пламен Панайотов/

3

/Генко Генев/

4

/Емил Тончев/

ПРОТОКОЛ N 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 32-131-19

На 23.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Динева – Адвокат
2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране
3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“
4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

за да проведе договаряне с участника в процедурата: „Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора, с подадена оферта вх. № 200/17.05.19 г.

В присъствие на представител на кандидата: Ивко Цветев, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

Предмет	Предложена цена, лева без ДДС	Договорена цена, лева без ДДС
1. Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	315107,09	300000,00
2. Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	298693,40	284000,00
3. Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1200608,11	1140572,00
4. Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	298693,40	284000,00
5. Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	262490,90	249000,00

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове

Председател:

Сергей Бодуров

Членове на комисията:

1

Николина Динева

2.

Пламен Панайотов

3

Генко Генев

4

Емил Тончев

Представител на кандидата:

Ивко Цветев

ПРОТОКОЛ N 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 32-131-19

На 23.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Динева – Адвокат
2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране
3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“
4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

за да проведе договаряне с участника в процедурата: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, с подадена оферта вх. № 201/17.05.19 г.

В присъствие на представител на кандидата: Красимир Костов, Сташкир Стоянов, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

	Предмет	Предложена цена, лева без ДДС	Договорена цена, лева без ДДС
1.	Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Турбина 1, 2, 3 и 4.	343359,00	340000,00
2.	Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 1 и Абсорбер 12.	325750,00	320000,00
3.	Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 2.	1309792,00	1280000,00
4.	Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 3 и Абсорбер 34.	325750,00	320000,00
5.	Изолационни работи за извършване Планов ремонт на Котел 4.	286150,00	280000,00

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове

Председател: _____

/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1. _____

/Николина Динева/

2. _____

/Пламен Панайотов/

3. _____

/Генко Генев/

4. _____

/Емил Тончев/

Представител на кандидата: _____

/Красимир Костов/

/Сташкир Стоянов/

ПРОТОКОЛ № 1
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За регистриране на получените оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изолационни работи за извършване планов ремонт на Блокове 1,2,3,4 и Абсорбери 12/34 за 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3., реф. № 32-131-19, открита с Решение № 157/07.05.19г.


Краен срок за подаване на предложения за участие: 17.05.19 год. до 17:00 часа.

СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:

№	Вх. №/дата	Име на участника
1.	вх. № 200/17.05.19 г. в 13:30 ч.	„Пещострой“ ЕООД, гр.Стара Загора
2.	вх. № 201/17.05.19 г. в 14:20 ч.	„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Няма оферти постъпили след крайния срок.

Предал: 
Емил Тончев – Специалист ОП и Снабдяване

Приел:
Председател на комисията: 
Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт