

ДО

„Пещостройремонт и изолации“ ЕООД
гр.София

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД
гр. Гълъбово

„Матиос Рефракторис“ С.А.
Гърция



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 33-131-19 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, Ви уведомяваме, че с Решение № 179 / 28 .05 .2019 г. на Изпълнителния Директор на дружеството сте избран на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 179 / 28 .05 .2019 г.

С уважение,
Изпълнителен директор: _____

/Красимир Великов Ненов/



РЕШЕНИЕ

№ 179/28.05 .2019 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 ал.1 и чл.109 ал.1 от ЗОП и доклад от 27.05 .2019 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с 156 / 07.05.2019 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране на участниците:

Позиция 1. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 239 000,00 лева без ДДС

Позиция 2. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 533 000,00 лева без ДДС-533 000,00 лв. без ДДС.

Позиция 3. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 212 000,00 лева без ДДС

Позиция 4. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 183 000,00 лева без ДДС

Позиция 5. Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 283 800,00 лева без ДДС

2 място: „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр. София с обща стойност: 284 100,90 лева без ДДС

Позиция 6. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 722 000,00 лева без ДДС

Позиция 7. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 888 000,00 лева без ДДС

Позиция 8. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 818 000,00 лева без ДДС

Позиция 9. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 582 000,00 лева без ДДС

ОПЦИИ: При добро изпълнение на договора, след изтичане на срок от една година, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да активира следните опции:

- Опция № 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година.
- Опция № 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година.

- Опция № 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година.

Максимален срок на договора с включени опции е 4 години от датата на подписване на договора.

II. Участници, предложени за отстраняване от процедурата.

„Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция Мотиви: На основание чл. 107 т.2 а от ЗОП, предвид това че участника е представил непълна оферта която не отговаря на предварително обявените условия за представяне на ценова оферта задължително за целия обем на обособената позиция. Също така участникът не е представил ценовата оферта в отделен запечатан плик.

III. Участникът, „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово класиран на първо място за деветте обособени позиции на поръчката за „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, се определя за изпълнител на поръчката.


Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомлението
(съгласно чл. 197 ал.1 т.7 от ЗОП)

Изпълнителен директор: _____

/Красимир Великов Ненов/



Утвърдил: _____
/ Красимир Великов Ненов
Изпълнителен директор/



ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 156 / 07.05.2019 г. в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

Резултати от работата на комисията:

I. На 20.05.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове председателят на комисията откри заседанието по отваряне на офертите.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Присъстваха упълномощени представители на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 17.05.2019г./ са постъпили 3 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр.София, с подадена оферта вх. № 195/16.05.19 г.
2. „Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция, с подадена оферта вх. № 197/17.05.19 г.
3. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 202/17.05.19 г.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Представителят на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово подписа офертите на останалите двама участника.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

I. Преценка на съответствието на Оферта от участник „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр.София, с подадена оферта вх. № 195/16.05.19 г. Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва само за обособена позиция 5.Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

II. Преценка на съответствието на Оферта от участник „Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция, с подадена оферта вх. № 197/17.05.19 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва само за обособена позиция 5.Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.

Ценовата оферта на участника е непълна и не беше поставена в запечатан, непрозрачен плик, което не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на оферта. „Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция

Мотиви: На основание чл. 107 т.2 а от ЗОП, предвид това че участника е представил непълна оферта която не отговаря на предварително обявените условия за представяне на ценова оферта задължително за целия обем на обособената позиция. Също така участникът не е представил ценовата оферта в отделен запечатан плик.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че не допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане и договаряне на ценово предложение.

III. Преценка на съответствието на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с подадена оферта вх. № 202/17.05.19 г.

Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

1. „Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция, с подадена оферта вх. № 197/17.05.19 г. Мотиви: На основание чл. 107 т.2 а от ЗОП, предвид това че участника е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за предствяне на «ценовата оферта» в отделен запечатан плик.

На 20.05.19г., с изпратено уведомление по имейл до участниците и публикувано Съобщение в Профила на купувача, е определена дата за провеждането на преговори на 23.05.18г. от 11:00 часа в зала Партерен етаж на административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, в с.Медникарово.

II. На 23.05.19г., в 11:00 часа, в административната сграда на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, партерен етаж, с.Медникарово, област Стара Загора, в присъствие на всички членове на комисията и представители на участниците се проведе отваряне на ценовите оферти за изпълнение на настоящата обществена поръчка по реда на постъпване на предложенията на участниците. Председателя на комисията оповести предложенията, както следва:

- „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр.София

5. Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г. – 284 100,90 лв. без ДДС.

- „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Позиция 1. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г. – 292 096,44 лв. без ДДС.

Позиция 2. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г. – 662 692,04 лв. без ДДС.

Позиция 3. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г. – 264 605,28 лв. без ДДС.

Позиция 4. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г. – 223 975,18 лв. без ДДС.

Позиция 5. Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г. – 468 515,55 лв. без ДДС.

Позиция 6. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г. – 849 156,75 лв. без ДДС.

Позиция 7. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г. – 1 035 929,12 лв. без ДДС.

Позиция 8. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г. – 965 451,06 лв. без ДДС.

Позиция 9. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г. – 688 117,49 лв. без ДДС.

Определяне на реда за провеждане на преговори се осъществи при следния регламент: Комисията предварително подготви отделни, запечатани, немаркирани пликкове, съответстващи на броя на подадените оферти, като всеки един плик съдържа лист с пореден номер 1 и 2. Председателят на комисията предложи на присъстващите на заседанието участници (технически упълномощени лица), да изберат по един плик, като участниците избират плик по реда на постъпване на техните оферти, удостоверено по входящ номер на офертата. Така се определи реда за провеждане на преговори, а именно:

„Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр. София - билет № 2

„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово - билет № 1

След проведения жребий, комисията пристъпи към индивидуални преговори с всеки участник в процедурата, съгласно поредността на билетите.

Резултатите от проведените преговори са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от представител на съответния участник, приложени към настоящия доклад.

IV. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага следното класиране на участниците:

Позиция 1. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 239 000,00 лева без ДДС

Позиция 2. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 533 000,00 лева без ДДС-
533 000,00 лв. без ДДС.

Позиция 3. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 212 000,00 лева без ДДС

Позиция 4. Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 183 000,00 лева без ДДС

Позиция 5. Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.
1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 283 800,00 лева без ДДС
2 място: „Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр. София с обща стойност: 284 100,90 лева без ДДС

Позиция 6. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 722 000,00 лева без ДДС

Позиция 7. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 888 000,00 лева без ДДС

Позиция 8. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 818 000,00 лева без ДДС

Позиция 9. Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г.

1 място: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово с обща стойност: 582 000,00 лева без ДДС

V. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор по обособените позиции както следва:

- Позиция 1: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –239 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 2: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –533 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 3: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност – 212 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 4: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –183 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 5: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност – 283 800,00 лева без ДДС.
- Позиция 6: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –722 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 7: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –888 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 8: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност –818 000,00 лева без ДДС.
- Позиция 9: Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г. с обща стойност – 582 000,00 лева без ДДС.

Опции: При добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на дейностите от техническата спецификация, както следва:

- Опция 1 - При добро изпълнение на договора, след изтичане на срока от една година, Възложителят има право да активира опция за нов едногодишен срок за изпълнение като общата стойност по позиции е както следва: - поз. 1 - 292 096,44 лв. без ДДС; - поз. 2 - 662 692,04 лв. без ДДС; - поз. 3 - 264 605,28 лв. без ДДС; - поз. 4 - 223 975,18 лв. без ДДС; - поз. 5 - 468 515,55 лв. без ДДС; - поз. 6 - 849 156,75 лв. без ДДС; - поз. 7 - 1 035 929,12 лв. без ДДС; - поз. 8 - 965 451,06 лв. без ДДС; - поз. 9 - 688 117,49 лв. без ДДС
- Опция 2 - При добро изпълнение на договора, след изтичане на срока от една година съгласно опция 1, Възложителят има право да активира опция за нов едногодишен срок за изпълнение като цената по опция 1 се завишава с 4%.
- Опция 3 - При добро изпълнение на договора, след изтичане на срока от една година съгласно опция 2, Възложителят има право да активира опция за нов едногодишен срок за изпълнение като цената по опция 2 се завишава с 4% .


Настоящият доклад, съставен на 27.05 .2019 г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.91 ал.3 от ЗОП.

Приложение: Протоколи от договаряне.

Председател: 
/ Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1 
/Николина Динева/

2 
/Пламен Панайотов/

3 
/Генко Генев/

4 
/Емил Тончев/

ПРОТОКОЛ N 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19

На 23.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Динева – Адвокат
2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране
3. Генко Генов – Старши специалист „Ремонтно планиране“
4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

за да проведе договаряне с участника в процедурата: „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, с подадена оферта вх. № 202/17.05.19 г.

В присъствие на представител на кандидата: _____, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

	Предмет	Предложена цена, лева без ДДС	Договорена цена, лева без ДДС
1.	Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 10 през планов ремонт 2019 г.	292 096,44	239 000
2.	Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 20 (включително и подмяна на ЕКО1) през планов ремонт 2019 г.	662 692,04	533 000
3.	Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 30 през планов ремонт 2019 г.	264 605,28	212 000
4.	Пещостроителни работи за планов ремонт на котел 40 през планов ремонт 2019 г.	223 975,18	183 000
5.	Пещостроителни работи за подмяна на МПП 1 от котел 20 през планов ремонт 2019 г.	468 515,55	283 800
6.	Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 10 през планов ремонт 2019 г.	849 156,75	722 000
7.	Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 20 през планов ремонт 2019 г.	1 035 929,12	888 000
8.	Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 30 през планов ремонт 2019 г.	965 451,06	818 000
9.	Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 40 през планов ремонт 2019 г.	688 117,49	582 000

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол



Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1. _____
/Николина Динева/

2. _____
/Пламен Панайотов /

3. _____
/Генко Генев /

4. _____
/Емил Тончев/

Представител на кандидата: Енергоремонт Г-во "А1"

Красимир Костов
Станислав Стоянов

ПРОТОКОЛ № 1
по чл.48, ал.6 от ППЗОП


За регистриране на получените оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 33-131-19, открита с Решение № 156/07.05.19г.

Краен срок за подаване на предложения за участие: 17.05.19 год. До 17:00 часа.

СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:

№	Вх. №/дата	Име на участника
1.	вх. № 195/16.05.19 г. в 13:30 ч.	„Пещостройремонт и изолации“ ЕООД, гр.София
2.	вх. № 197/17.05.19 г. В 10:00 ч.	„Матиос Рефракторис“ С.А., Гърция
3.	вх. № 202/17.05.19 г. В 14:20 ч.	„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово

Няма оферти постъпили след крайния срок.

Предал: 
Емил Тончев – Специалист ОП и Снабдяване

Приел:
Председател на комисията:
Сергей Бодуров – Зам. Директор по Ремонт 