

ДО

„Енергоремонт Гълъбово“ АД
гр.Гълъбово

„Пещострой“ ЕООД,
гр.Стара Загора



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „„Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 37-131-18

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 37-131-18 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, Ви уведомяваме, че с Решение № 178 / 04.05.2018 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е избран изпълнител на обществената поръчка.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки при подписване на договор за обществена поръчка сте длъжни да представите следните документи:

1. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя /Столична община – район Оборище/ и на участника;
3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

При непредставяне на някой от гореизброените документи или при отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, процедурата може да бъде прекратена.

Моля, след набавяне на всички изброени по-горе документи и подписване от Ваша страна на договора, и приложенията към него, да бъдат изпратени за подпис от Възложителя на адрес:

КонтурГлобал Марица изток 3 АД
отдел ОП и снабдяване
с.Медникарово 6294
обл.Стара Загора

Приложение: Решение № 178 / 04.05.2018 г.

С уважение,
Изпълнителен директор:



РЕШЕНИЕ

№ 178 / 04.05.2018 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 ал.1 и чл.109 ал.1 от ЗОП и доклад от 02.05.2018 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 106/ 07.03.2018 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 37-131-18

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Класиране на участниците:

Позиция 1: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10
1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 118 900,46 лева без ДДС
2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 143 600,00 лева без ДДС

Позиция 2: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20
1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 104 496,00 лева без ДДС
2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 125 809,00 лева без ДДС

Позиция 3: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30
1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 96 122,83 лева без ДДС
2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 115 900,00 лева без ДДС

Позиция 4: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40
1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 142 732,80 лева без ДДС
2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 174 563,00 лева без ДДС

II. Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

III. Участниците „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 215 023,29 лева без ДДС класиран на първо място за извършване на Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10 и котел 30; и „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово на обща стойност: 247 228,80 лева без ДДС, класиран на първо място за извършване на Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20 и котел 40 се определят за изпълнители на поръчката.

IV. Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.


V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията. Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от уведомяването
(съгласно чл. 197 ал.1 от ЗОП)

Изпълнителен директор:

/Красимир Великов Ненов/



Утвърдил: _____
/ Красимир Ненов
Изпълнителен директор/



ДОКЛАД

на основание чл.60 ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 106 / 07.03.2018 г. за разглеждане на предложенията и договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 37-131-18

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Станислав Стоянов - Старши специалист „Ремонтно планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“

4. Ваня Колева – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

Резултати от работата на комисията:

Оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, са представили следните участници:

1. Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово, с подадена оферта Вх. № 104 / 06.03.2018 г.
2. „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора, с подадена оферта Вх. № 107 / 06.03.2018 г.

Офертите са получени в определения в поканата за участие срок, отразени в протокол № 1 за регистриране на получените оферти.

I. Комисията се събра на 07.03.18г. в 13.30 часа за да отвори техническите оферти на кандидатите.

Председателят на комисията получи офертите и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване, след което комисията извърши проверка за наличността на документите за доказване на техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка, изискуеми въз основа поканата за участие.

Резултатите са както следва: Техническите предложения на всички участници отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания.

В тази връзка комисията допуска участниците до разглеждане на ценовите оферти и провеждане на договаряне.

С изпратено уведомление по имейл до участниците и публикувано Съобщение в Профила на купувача е определена дата за провеждането на преговори, а именно на 16.03.18 г. от 14:30 часа в зала Партерен етаж на административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, в с.Медникарово.

II. На 16.03.18г. в 14:30 часа, в административната сграда на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, партерен етаж, с.Медникарово, област Стара Загора, в присъствие на всички членове на комисията и представители на участниците се проведе отваряне на ценовите оферти за изпълнение на настоящата обществена поръчка по реда на постъпване на предложенията на участниците. Председателя на комисията оповести предложенията, както следва:

1. „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово, с подадена оферта Вх. № 104 / 06.03.2018 г.

1.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10	149 310,37
2.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20	119 088,20
3.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30	120 535,36
4.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40	164 879,56

2. „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора, с подадена оферта Вх. № 107 / 06.03.2018 г.

1.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10	140 871,49
2.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20	130 298,31
3.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30	112 280,50
4.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40	181 761,14

Определяне на реда за провеждане на преговори се осъществи при следния регламент: Комисията предварително подготви отделни, запечатани, немаркирани пликкове, съответстващи на броя на подадените оферти, като всеки един плик съдържа лист с пореден номер 1 и 2. Председателят на комисията предложи на присъстващите на заседанието участници (техни упълномощени лица), да изберат по един плик, като участниците избират плик по реда на постъпване на техните оферти, удостоверено по входящ номер на офертата. Така се определи реда за провеждане на преговори, а именно:

„Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово - билет № 1

„Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора - билет № 2

След проведения жребий, комисията пристъпи към индивидуални преговори с всеки участник в процедурата, съгласно поредността на билетите. Резултатите от проведените преговори са отразени в отделни протоколи № 2, подписани от членовете на комисията и от представител на съответния участник, приложени към настоящия доклад.

След проведеното договаряне Комисията извърши анализ на предложените единични цени и прецени, че е необходимо провеждане на второ договаряне, за постигане на нови по-ниски цени. На 24.04.2018г. е проведено второ договаряне. Резултатите от проведените преговори са отразени в отделни протоколи № 3, подписани от членовете на комисията и от представител на съответния участник, приложени към настоящия доклад.

III. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага следното класиране на участниците:

Позиция 1: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10

1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 118 900,46 лева без ДДС

2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 143 600,00 лева без ДДС

Позиция 2: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20

1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 104 496,00 лева без ДДС

2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 125 809,00 лева без ДДС

Позиция 3: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30
1 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 96 122,83 лева без ДДС
2 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 115 900,00 лева без ДДС

Позиция 4: Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40
1 място: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща стойност: 142 732,80 лева без ДДС
2 място: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 174 563,00 лева без ДДС

IV. В резултата на проведеното договаряне комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност: 215 023,29 лева без ДДС класиран на първо място за извършване на Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10 и котел 30; и с Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово на обща стойност: 247 228,80 лева без ДДС, класиран на първо място за извършване на Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20 и котел 40

Настоящият доклад, съставен на 02.05.2018 г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.91 ал.3 от ЗОП.

Приложение: Протоколи от договаряне.

Председател: _____
/ Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1 _____
/ Николина Динева /

2 _____
/ Станислав Стоянов /

3 _____
/ Генко Генев /

4 _____
/ Ваня Колева /

ПРОТОКОЛ N3

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 37-131-18

На 24.04.2018г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Станислав Стоянов - Старши специалист „Ремонтно планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“

4. Ваня Колева – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

за да проведе второ договаряне с участника в процедурата: „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора, с подадена оферта Вх. № 107 / 06.03.2018 г. в 13:15 ч.

В присъствие на представител на кандидата: г-н Живко Жечев, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

Предмет		Договорена цена, лева без ДДС, 1 договаряне	Договорена цена, лева без ДДС, 2 договаряне
1.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10	138 000,00	118 900,46
2.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20	128 377,00	125 809,00
3.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30	110 034,89	96 122,83
4.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40	178 125,90	174 563,00

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок на валидност на офертата: 90 дни

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове

Председател: _____
 /Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 _____
 /Николина Динева/

2 _____
 /Станислав Стоянов/

3 _____
 /Генко Генев/

4 _____
 /Ваня Колева/

Представител на кандидата: _____
 /Ж. Жечев/

ПРОТОКОЛ N 3

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценова оферта в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: „Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котли 1, 2, 3 и 4 за 2018г. в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, реф. № 37-131-18

На 24.04.2018г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Станислав Стоянов - Старши специалист „Ремонтно планиране“

3. Генко Генев – Старши специалист „Ремонтно планиране“

4. Ваня Колева – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

за да проведе второ договаряне с участника в процедурата: „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово, с подадена оферта Вх. № 104 / 06.03.2018 г. в 13:00 ч.

В присъствие на представител на кандидата: г-н Владимир Кисъов, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата и договори с участника следното

Предмет		Договорена цена, лева без ДДС, 1 договаряне	Договорена цена, лева без ДДС, 2 договаряне
1.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 10	146 500,00	143 600,00
2.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 20	116 700,00	104 496,00
3.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 30	118 200,00	115 900,00
4.	Пещостроителни работи за извършване на планов ремонт на котел 40	161 600,00	142 732,80

Начин на плащане:

- 60 дни след представяне на фактура и приемно – предавателен протокол

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

Срок на валидност на офертата: 90 дни

Срок за изпълнение: съгласно график за ремонт на блокове

Председател: _____
 /Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1. _____
 /Николина Динева/

2. _____
 / Станислав Стоянов /

3. _____
 / Генко Генев /

4. _____
 / Ваня Колева /

Представител на кандидата: _____
 /В. Кисъов/