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 1. Предмет.  

 Предметът на работите е:   

 Да се осъществи своевременна и надеждна поддържа и ремонт на гумено-лентовите 

транспортьори, багерите, валковите сита и дробилки І-ва и ІІ-ра степен във Въглеснабдяване на 

територията на ТЕЦ  “КонтурГлобал Марица Изток 3” с цел доставяне на необходимите количества 

гориво с определена едрина за технологичния процес на производство на електроенергия. 

   Забележка:   Количествата дейности по поддръжката на ГЛТ, багери, валкови сита и дробилки І-

ва и ІІ-ра степен и почистването на съоръженията във Въглеснабдяване са приблизителни за период от 1 

(една) година. При добро изпълнение на възложеното от страна на  Изпълнителя, срокът на договора  

може да бъде удължен до 3 (три) години. Възлагането на тази опция се извършва всяка година с 

изпращане на уведомление от страна на КОНТУР ГЛОБАЛ Марица Изток АД до Изпълнителя един месец 

преди изтичане на  първоначално договорения срок. За времето на изпълнение на договора, при така 

възложената опция, всички дейности и количества, посочени в спецификацията  за „ Текуща поддръжка 

на гумено-лентови транспортьори, багери, валкови сита и дробилки във „Въглеснабдяване” на 

територията на ТЕЦ „КОНТУР ГЛОБАЛ Марица-изток 3 “,  се изпълняват  при запазване на единичните 

цени и  договорените условия.  

 Опцията влиза в сила с изпращане на уведомление от страна на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД до Изпълнителя преди изтичане на договорения срок за изпълнение и при условие, че договора е 

изпълняван съгласно изискванията на Възложителя и обема от работи, а също и договорените единични 

цени се запазят през следващата година.  

 

 

 2. Количествена сметка за извършена работа. 

 

 За всяка позиция цената се определя въз основа на инструменти, оборудване, консумативи, 

ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо, за да се предоставят на Възложителя 

(Собственика) в завършен вид и с необходимото високо качество описаните в техническата 

спецификация поискани дейности. 

 Забележка: Дадените количества в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на 

база на опита в поддръжката на съоръженията. В рамките на 12 календарни месеца може да не се 

извършат всички ремонтни дейности. Ако се извършат повече ремонтни дейности от посочените в 

количествената сметка, то те се заплащат по посочените единични цени. При извършване на ремонтни 

дейности, които не са посочени в количествената сметка, то те се заплащат на база утвърдените по 

договор човекочасове. 
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№ 

по-

ред 

№ от Техн. 

Спец-я 
Описание на дейностите (съгл. ТС) Мярка 

Количес

тво 

Един. 

цена 

лв./. 

Общо, 

лв. 

  Гумено-лентови транспортьори     

 3.1.1 
Ремонтни дейности по 

металоконструкцията на ГЛТ. 
    

2.001 3.1.1.1 

Възстановяване на деформирани, 

кородирали и негодни профили по 

металоконструкцията – носещи, водещи и 

др. ъглови, “П”, “Т” и двойно-“Т” образни. 

m 200   

2.002 3.1.1.2 

Възстановяване на деформирани, 

кородирали и негодни планки, шини, плочи, 

конзоли, пети и ребра по 

металоконструкцията. 

бр. 200   

2.003 3.1.1.3 
Възстановяване на негодни гребени, куки и 

обеци по металоконструкцията. 
бр. 120   

2.004 3.1.1.4 
Подмяна на негодни гребени, куки и обеци 

по металоконструкцията. 
бр. 100   

2.005 3.1.1.5 
Изработване на нови куки, гребени, обеци и 

съединителни звена. 
бр. 100   

2.006 3.1.1.6 
Заваряване и укрепване конструкцията на 

ГЛТ. 
m 250   

 3.1.2 
Поддръжка на гумено-транспортна лента 

(ГТЛ). 
    

2.007 3.1.2.1 
Подмяна на стара ГТЛ с нова, вкарване на 

парче или скъсяване на ГТЛ. 
m2 2400   

2.008 3.1.2.2 Подлепване вулканизация на ГТЛ. бр. 300   

2.009 3.1.2.3 Вулканизация на ГТЛ. бр. 40   

2.010 3.1.2.4 
Ремонтни дейности по гуменото платно – 

кръпки, изрязване, полагане на лепенки. 
m2 350   

2.011 3.1.2.5 Настройка (центриране) на ГТЛ. бр. 50   

 3.1.3 Ремонт на барабани по ГЛТ.     

2.012 3.1.3.1 Демонтаж на барабан. бр. 25   
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2.013 3.1.3.2 
Възстановяване износени повърхнини на 

оста и лагерните тела на барабан. 
бр. 50   

2.014 3.1.3.3 Подмяна дефектирал лагер на барабан. бр. 25   

2.015 3.1.3.4 

Изработване и подмяна дефектирали капаци, 

лабиринти, дистанционни втулки, стопорни 

планки и др. на барабан. 

бр. 100   

2.016 3.1.3.5 Изработване и подмяна дъно на барабан. бр. 12   

2.017 3.1.3.6 Струговане мантел на барабан. бр. 5   

2.018 3.1.3.7 
Заваръчни дейности по дъно и мантел на 

барабан. 
m 120   

2.019 3.1.3.8 Ремонт лагерно тяло на барабан. бр. 40   

2.020 3.1.3.9 Ревизия и гресиране лагер на барабан. бр. 800   

2.021 3.1.3.10 Монтаж на барабан. бр. 25   

2.022 3.1.3.11 Балансиране на барабан. бр. 6   

 3.1.4 Поддръжка ролков път на ГЛТ.     

2.023 3.1.4.1 Ревизия на ролконосачи или гирлянди. бр. 8000   

2.024 3.1.4.2 Ревизия на ролки. бр. 20000   

2.025 3.1.4.3 Ремонт на ролка. бр. 3500   

2.026 3.1.4.4 
Подмяна /набиване гумени пръстени на 

ролка. 
бр. 600   

2.027 3.1.4.5 Демонтаж на ролконосач или гирлянд. бр. 700   

2.028 3.1.4.6 Ремонт на ролконосач или гирлянд. бр. 1000   

2.029 3.1.4.7 Подмяна на дефектирала ролка. бр. 3800   

2.030 3.1.4.8 Монтаж на ролконосач или гирлянд. бр. 700   

2.031 3.1.4.9 Изработване на нов ролконосач. бр. 30   

2.032 3.1.4.10 Ревизия на буферно устройство. бр. 50   

2.033 3.1.4.11 Ремонт на буферно устройство. бр. 20   

2.034 3.1.4.12 
Ревизия и регулиране на чистачно 

устройство. 
бр. 700   

2.035 3.1.4.13 Демонтаж на чистачно устройство. бр. 600   
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2.036 3.1.4.14 Ремонт на чистачно устройство. бр. 700   

2.037 3.1.4.15 Монтаж на чистачно устройство. бр. 600   

2.038 3.1.4.16 Изработване на ново чистачно устройство. бр. 20   

2.039 3.1.4.17 Демонтаж на центриращо устройство. бр. 60   

2.040 3.1.4.18 Ремонт на центриращо устройство. бр. 60   

2.041 3.1.4.19 Монтаж на центриращо устройство. бр. 60   

2.042 3.1.4.20 
Изработване на ново центриращо 

устройство. 
бр. 10   

2.043 3.1.4.21 
Възстановяване и подмяна на аварийно 

въже. 
m 20   

 3.1.5 Ремонт металоуловител на ГЛТ.     

2.044 3.1.5.1 Ревизия състоянието на металоуловителя. бр. 3   

2.045 3.1.5.2 Демонтаж на металоуловител. бр. 1   

2.046 3.1.5.3 Ремонт на металоуловител. бр. 1   

2.047 3.1.5.4 Монтаж на металоуловител. бр. 1   

 3.1.6 
Ремонт скребкови (почистващ) 

транспортьор на ГЛТ. 
    

2.048 3.1.6.1 
Ревизия състоянието на скребкови 

транспортьор. 
бр. 80   

2.049 3.1.6.2 
Ремонт опъвателно устройство на скребкови 

транспортьор. 
бр. 110   

2.050 3.1.6.3 Ремонт верига на скребкови транспортьор. бр. 120   

2.051 3.1.6.4 
Подмяна негодна верига на скребкови 

транспортьор. 
бр. 10   

2.052 3.1.6.5 
Демонтаж на задвижващ или обръщателен 

валове на скребкови транспортьор. 
бр. 10   

2.053 3.1.6.6.1 

Възстановяване износени шийки на 

задвижващ или обръщателен валове на 

скребкови транспортьор. 

бр. 15   

2.054 3.1.6.6.2 
Подмяна лагер на задвижващ или 

обръщателен валове на скребкови 
бр. 20   
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транспортьор. 

2.055 3.1.6.6.3 

Демонтаж, ремонт и монтаж на капаци, 

лагерни тела и др. на задвижващ или 

обръщателен валове на скребкови 

транспортьор. 

бр. 45   

2.056 3.1.6.6.4 

Изработване и подмяна негодни капаци, 

лагерни тела, втулки, уплътнения и др. на 

задвижващ или обръщателен валове на 

скребкови транспортьор. 

бр. 50   

2.057 3.1.6.6.5 
Ремонт предпазен съединител на скребкови 

транспортьор. 
бр. 30   

2.058 3.1.6.6.6 

Изработване и подмяна на срязващ щифт за 

предпазен съединител на скребкови 

транспортьор. 

бр. 60   

2.059 3.1.6.7 
Монтаж на задвижващ или обръщателен 

валове на скребкови транспортьор. 
бр. 10   

2.060 3.1.6.8 
Демонтаж, ремонт и монтаж на гребло на 

скребкови транспортьор. 
бр. 35   

2.061 3.1.6.9 
Подмяна ламарина по дъното на скребкови 

транспортьор. 
m2 30   

2.062 3.1.6.10 

Ремонт звездочка на задвижващ или 

обръщателен валове на скребкови 

транспортьор. 

бр. 10   

2.063 3.1.6.11 
Ревизия на двигател-редуктор на скребкови 

транспортьор. 
бр. 30   

2.064 3.1.6.12 
Демонтаж двигател-редуктор на скребкови 

транспортьор. 
бр. 15   

2.065 3.1.6.13.1 
Подмяна ел. двигател на двигател-редуктор 

на скребкови транспортьор. 
бр. 5   

2.066 3.1.6.13.2 Ремонт редуктор на скребкови транспортьор. бр. 10   

2.067 3.1.6.13.3 
Ремонт рама на двигател-редуктор на 

скребкови транспортьор. 
бр. 15   

2.068 3.1.6.13.4 
Възстановяване или изработване на нов и 

подмяна предпазител на зъбна двойка на 
бр. 10   
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задвижващ вал на скребкови транспортьор. 

2.069 3.1.6.14 
Монтаж двигател-редуктор на скребкови 

транспортьор. 
бр. 15   

2.070 3.1.6.15 
Доливане или подмяна масло на двигател-

редуктор на скребкови транспортьор. 
л 120   

2.071 3.1.6.16 Гресиране на скребкови транспортьор. бр. 40   

 3.1.7 
Ремонтни дейности по задвижваща станция 

на ГЛТ. 
    

2.072 3.1.7.1 Демонтаж задвижващ ел. двигател на ГЛТ. бр. 25   

2.073 3.1.7.2 
Демонтаж съединител на задвижващ ел. 

двигател на ГЛТ. 
бр. 10   

2.074 3.1.7.3 
Подмяна тампони на съединител на 

задвижващ ел. двигател на ГЛТ. 
бр. 300   

2.075 3.1.7.4 
Ремонт съединител на задвижващ ел. 

двигател на ГЛТ. 
бр. 40   

2.076 3.1.7.5 
Монтаж съединител на задвижващ ел. 

двигател на ГЛТ. 
бр. 10   

2.077 3.1.7.6 Монтаж задвижващ ел. двигател на ГЛТ. бр. 25   

2.078 3.1.7.7 
Ревизия спирачен механизъм на задвижващ 

барабан на ГЛТ. 
бр. 40   

2.079 3.1.7.8 
Ремонт спирачен механизъм на задвижващ 

барабан на ГЛТ. 
бр. 40   

2.080 3.1.7.9 Ремонт на лентова спирачка. бр. 10   

2.081 3.1.7.10 Ревизия на задвижващ редуктор на ГЛТ. бр. 50   

2.082 3.1.7.11 Демонтаж задвижващ редуктор на ГЛТ. бр. 8   

2.083 3.1.7.12.1 
Демонтаж капаци на задвижващ редуктор на 

ГЛТ. 
бр. 90   

2.084 3.1.7.12.2 
Демонтаж валове на задвижващ редуктор на 

ГЛТ. 
бр. 25   

2.085 3.1.7.12.3 
Подмяна лагери и зъбни колела на 

задвижващ редуктор на ГЛТ. 
бр. 20   

2.086 3.1.7.12.4 Подмяна уплътнения на задвижващ редуктор бр. 100   
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на ГЛТ. 

2.087 3.1.7.12.5 
Ремонт (изработване на нови) валове на 

задвижващ редуктор на ГЛТ. 
бр. 6   

2.088 3.1.7.12.6 

Възстановяване  дефектирали и изработване 

на нови капаци, уплътнения, втулки, 

скрепителни елементи и др. на задвижващ 

редуктор на ГЛТ. 

бр. 250   

2.089 3.1.7.12.7 
Ремонт маслена система на задвижващ 

редуктор на ГЛТ. 
бр. 200   

2.090 3.1.7.12.8 
Монтаж валове на задвижващ редуктор на 

ГЛТ. 
бр. 25   

2.091 3.1.7.12.9 
Монтаж капаци на задвижващ редуктор на 

ГЛТ. 
бр. 90   

2.092 3.1.7.13 Монтаж на задвижващ редуктор на ГЛТ. бр. 8   

2.093 3.1.7.14 
Доливане или подмяна масло на задвижващ 

редуктор на ГЛТ. 
л 6000   

2.094 3.1.7.15 
Ревизия и гресиране лагер на задвижващ 

барабан на ГЛТ. 
бр. 200   

2.095 3.1.7.16 Демонтаж задвижващ барабан на ГЛТ. бр. 3   

2.096 3.1.7.17.1 
Подмяна лагер на задвижващ барабан на 

ГЛТ. 
бр. 6   

2.097 3.1.7.17.2 
Ремонт и подмяна лагерно тяло на 

задвижващ барабан на ГЛТ. 
бр. 4   

2.098 3.1.7.17.3 
Възстановяване износени повърхнини на 

вала на задвижващ барабан. 
бр. 6   

2.099 3.1.7.17.4 

Възстановяване дефектирали или 

изработване на нови и подмяна капаци, 

лабиринти, дистанционни втулки и др. на 

задвижващ барабан на ГЛТ. 

бр. 80   

2.100 3.1.7.17.5 
Ремонт закрепващо устройство (цапфа) на 

задвижващ барабан на ГЛТ. 
бр. 80   

2.101 3.1.7.17.6 
Заваръчни дейности по мантел и дъна на 

задвижващ барабан на ГЛТ. 
m 30   
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2.102 3.1.7.17.7 
Възстановяване облицовка (футероване) 

мантел на задвижващ барабан на ГЛТ. 
m2 5   

2.103 3.1.7.18 Монтаж задвижващ барабан на ГЛТ. бр. 3   

2.104 3.1.7.19 
Ревизия рама с кръстоглав на задвижваща 

станция на ГЛТ. 
бр. 50   

2.105 3.1.7.20 
Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща 

станция на ГЛТ. 
бр. 30   

2.106 3.1.7.21 
Ремонт предпазител на съединител на 

задвижваща станция на ГЛТ. 
бр. 20   

2.107 3.1.7.22 Центровка задвижващ ел. двигател на ГЛТ. бр. 50   

 3.1.8 
Ремонт натежна и опъвателна станции, 

разтоварни колички, опъвателни устройства 
    

2.108 3.1.8.1 Ремонт натежна станция на ГЛТ. бр. 10   

2.109 3.1.8.2 Ревизия на разтоварна количка на ГЛТ. бр. 30   

2.110 3.1.8.3.1 
Ремонт (подмяна) зъбен гребен на 

разтоварна количка на ГЛТ. 
бр. 4   

2.111 3.1.8.3.2 
Ремонт (подмяна) ходово колело на 

разтоварна количка на ГЛТ. 
бр. 60   

2.112 3.1.8.3.3 
Ремонт (подмяна) двигател-редуктор на 

разтоварна количка на ГЛТ. 
бр. 6   

2.113 3.1.8.3.4 
Ремонт задвижващ вал с лагерни тела на 

разтоварна количка на ГЛТ. 
бр. 6   

2.114 3.1.8.3.5 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

разтоварна количка на ГЛТ. 
бр. 30   

2.115 3.1.8.3.6 
Доливане или подмяна масло на двигател-

редуктор на разтоварна количка на ГЛТ. 
л 60   

2.116 3.1.8.4 Ревизия опъвателно устройство на ГЛТ. бр. 20   

2.117 3.1.8.5.1 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

опъвателно устройство на ГЛТ. 
бр. 15   

2.118 3.1.8.5.2 
Ремонт червячен редуктор с гайка и винт на 

опъвателно устройство на ГЛТ. 
бр. 8   

2.119 3.1.8.5.3 
Ремонт ходово колело на опъвателно 

устройство на ГЛТ. 
бр. 8   
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2.120 3.1.8.5.4 
Доливане или подмяна масло на редуктор на 

опъвателно устройство. 
л 40   

2.121 3.1.8.5.5 
Ремонт (подмяна) на кожуси и предпазители 

на винтове на натегателни устройства. 
бр. 6   

2.122 3.1.8.6 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

опъвателна станция на ГЛТ. 
бр. 4   

2.123 3.1.8.7 Ревизия на лебедка на ГЛТ. бр. 4   

2.124 3.1.8.8.1 Ремонт редуктор на лебедка на ГЛТ. бр. 1   

2.125 3.1.8.8.2 
Доливане или подмяна масло на редуктор на 

лебедка на ГЛТ. 
л  30   

2.126 3.1.8.8.3 Подмяна негодно въже на лебедка на ГЛТ. бр. 2   

2.127 3.1.8.8.4 
Ремонт спирачен механизъм на лебедка на 

ГЛТ. 
бр. 2   

2.128 3.1.8.8.5 
Ремонт и подмяна барабан на лебедка на 

ГЛТ. 
бр. 1   

2.129 3.1.8.8.6 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

лебедка на ГЛТ. 
бр. 2   

 3.1.9 
Ремонт разпределителни устройства 

(плугови разтоварачи) на ГЛТ. 
    

2.130 3.1.9.1 
Ревизия на разпределително устройство 

(плугов разтоварач). 
бр. 140   

2.131 3.1.9.2 

Доливане или подмяна масло на двигател-

редуктор на разпределително устройство 

(плугов разтоварач). 

л 180   

2.132 3.1.9.3 

Подмяна двигател-редуктор на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 10   

2.133 3.1.9.4 

Ремонт двигател-редуктор на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 12   

2.134 3.1.9.5 

Ремонт съединител на двигател-редуктор на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 15   
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2.135 3.1.9.6 

Изработване и подмяна палец на съединител 

на двигател-редуктор на разпределително 

устройство (плугов разтоварач). 

бр. 80   

2.136 3.1.9.7 

Подмяна тампони на съединител на 

двигател-редуктор на разпределително 

устройство (плугов разтоварач) 

бр. 160   

2.137 3.1.9.8 

Подмяна съединител на двигател-редуктор 

на разпределително устройство (плугов 

разтоварач) 

бр. 10   

2.138 3.1.9.9.1 
Ремонт конструкцията на разпределително 

устройство (плугов разтоварач). 
бр. 25   

2.139 3.1.9.9.2 

Набиване на уплътнения под 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 300   

2.140 3.1.9.9.3 

Подмяна износени  уплътнения под 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

m2 300   

2.141 3.1.9.9.4 

Демонтаж винт с двигателни гайки на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 12   

2.142 3.1.9.9.5 
Ремонт винт на разпределително устройство 

(плугов разтоварач). 
бр. 12   

2.143 3.1.9.9.6 

Ремонт двигателна гайка на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 20   

2.144 3.1.9.9.7 

Ремонт лагерно тяло на винт на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 30   

2.145 3.1.9.9.8 

Монтаж винт с двигателни гайки на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 12   

2.146 3.1.9.9.9 

Ремонт шарнирна връзка на 

разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

бр. 40   

2.147 3.1.9.9.10 Ремонт на странични канати на бр. 24   
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разпределително устройство (плугов 

разтоварач). 

2.148 3.1.9.10 
Гресиране на разпределително устройство 

(плугов разтоварач). 
бр. 80   

 3.1.10 
Ремонтни дейности по пресипните възли на 

ГЛТ. 
    

2.149 3.1.10.1 

Подмяна износена, деформирана или 

кородирала ламарина по изтекатели и 

капсуловки на пресипни възли. 

m2 250   

2.150 3.1.10.2 

Подмяна износени и деформирани профили 

по изтекатели и капсуловки на пресипни 

възли. 

m 300   

2.151 3.1.10.3 
Заваряване и укрепване конструкцията на 

пресипни възли. 
m 800   

2.152 3.1.10.4 
Набиване пердета и уплътнения на пресипни 

възли. 
m2 600   

2.153 3.1.10.5 
Подмяна пердета и уплътнения на пресипни 

възли. 
m2 600   

2.154 3.1.10.6 Ремонт на люк на пресипен възел. бр. 60   

2.155 3.1.10.7 
Ремонт или изработване на нови странични 

канати. 
m2 100   

2.156 3.1.10.8 Ремонт отбойна дъска на пресипен възел. бр. 20   

2.157 3.1.10.9 Ремонт гумен балон на пресипен възел. бр. 4   

2.158 3.1.10.10 Ремонт въздушно оръдие на пресипен възел. бр. 40   

2.159 3.1.10.11 
Ремонт дюзи и въздуховоди на системата от 

въздушни оръдия на пресипни възли. 
бр. 30   

2.160 3.1.10.12 

Ремонт и подмяна на деформирани 

парапети, предпазители, канати, пътеки, 

стълби, скари, заслони, ограждения. 

m2 400   

 3.1.11 
Поддръжка на контролно-измервателни 

уреди по ГЛТ. 
    

2.161 3.1.11.1.1 
Подмяна на дефектирала ролка на лентова 

везна. 
бр. 40   
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2.162 3.1.11.1.2 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

лентова везна. 
бр. 6   

2.163 3.1.11.2 

Ремонтни дейности по конструкцията на 

крайни изключватели, датчици за препълване, 

температура, приплъзване и др. 

бр. 20   

  Валкови сита І-ва степен „А” и „Б” – 2 бр.     

 3.1.12 
Ревизия и ремонт на валкови сита І-ва 

степен „А” и „Б”. 
    

2.164 3.1.12.1 
Ревизия на вал с гърбици на валково сито 

първа степен.  
бр. 80   

2.165 3.1.12.2 
Ревизия на задвижващ двигател–редуктор на 

валково сито първа степен. 
бр. 80   

2.166 3.1.12.3 

Подмяна дефектирали скрепителни 

елементи и тампони на валково сито първа 

степен. 

бр. 100   

2.167 3.1.12.4 
Гресиране лагер на вал с гърбици на валково 

сито първа степен. 
бр. 700   

2.168 3.1.12.5 Ремонт люк на валково сито първа степен. бр. 25   

2.169 3.1.12.6 
Ремонт носеща конструкция на валково сито 

първа степен. 
бр. 5   

 3.1.13 

Демонтаж, ремонт и монтаж на валове и 

двигател-редуктори на валкови сита І-ва 

степен „А” и „Б”.  

    

2.170 3.1.13.1 
Демонтаж капсуловка на валково сито първа 

степен. 
бр. 10   

2.171 3.1.13.2 
Демонтаж задвижващ двигател-редуктор на 

валково сито първа степен. 
бр. 15   

2.172 3.1.13.3 
Подмяна дефектирал лагер на вал от валково 

сито първа степен. 
бр. 15   

2.173 3.1.13.4 
Ремонт лагерно тяло на вал от валково сито 

първа степен. 
бр. 10   

2.174 3.1.13.5 
Демонтаж вал с гърбици на валково сито 

първа степен. 
бр. 5   

2.175 3.1.13.6 
Ремонт вал с гърбици на валково сито първа 

степен. 
бр. 5   

2.176 3.1.13.7 
Изработване и подмяна на негодни детайли 

за валково сито първа степен. 
бр. 35   

2.177 3.1.13.8 
Ремонт задвижващ двигател-редуктор на 

валково сито първа степен. 
бр. 8   
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2.178 3.1.13.9 

Доливане или подмяна на маслото на 

задвижващ двигател-редуктор на валково 

сито първа степен. 

л 100   

2.179 3.1.13.10 
Монтаж вал с гърбици на валково сито първа 

степен. 
бр. 5   

2.180 3.1.13.11 
Монтаж задвижващ двигател-редуктор на 

валково сито първа степен. 
бр. 15   

2.181 3.1.13.12 
Монтаж капсуловка на валково сито първа 

степен. 
бр. 10   

  
Дробилки дискови І-ва степен „А” и „Б” – 

2бр. 
    

 3.1.14 
Ревизия и ремонт на дробилки дискови І-ва 

степен „А” и „Б”. 
    

2.182 3.1.14.1 
Ревизия на рамо с дискови глави (фрезери) 

на дробилка първа степен. 
бр. 12   

2.183 3.1.14.2 
Демонтаж на рамо с дискови глави (фрезери) 

на дробилка първа степен. 
бр. 6   

2.184 3.1.14.3 
Ремонт на рамо с дискови глави (фрезери) на 

дробилка първа степен. 
бр. 4   

2.185 3.1.14.4 
Подмяна на износен режещ диск на 

дробилка първа степен. 
бр. 8   

2.186 3.1.14.5 

Ревизия и подмяна на дефектирали 

скрепителни елементи на дробилка първа 

степен. 

бр. 12   

2.187 3.1.14.6 
Монтаж на рамо с дискови глави (фрезери) 

на дробилка първа степен. 
бр. 6   

2.188 3.1.14.7 
Демонтаж, подмяна и монтаж на дефектирал 

хидродвигател на дробилка първа степен. 
бр. 2   

2.189 3.1.14.8 
Ремонт маслена система на дробилка първа 

степен. 
бр. 4   

2.190 3.1.14.9 
Цялостно гресиране на лагери и шарнири на 

дробилка първа степен. 
бр. 8   

2.191 3.1.14.10 
Подмяна гумен буфер на дробилка първа 

степен. 
бр. 3   

2.192 3.1.14.11 
Ремонт конзола с гайка и винт на дробилка 

първа степен. 
бр. 6   

2.193 3.1.14.12 
Ремонтни дейности по конструкцията на 

дробилка първа степен.  
бр. 4   

 3.1.15 
Ревизия и ремонт на хидравличната система 

за задвижване на дробилки дискови І-ва 
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степен „А” и „Б” 

2.194 3.1.15.1 
Ревизия състоянието на хидравличната 

система на дробилка първа степен.  
бр. 5   

2.195 3.1.15.2 
Отстраняване на маслотеч по хидравличната 

система на дробилка първа степен. 
бр. 8   

2.196 3.1.15.3 

Подмяна на повредени тръбопроводи и 

маркучи на хидравлична система на 

дробилка първа степен. 

m 12   

2.197 3.1.15.4 

Подмяна на дефектирала зъбна помпа на 

хидравлична система на дробилка първа 

степен. 

бр. 1   

2.198 3.1.15.5 

Подмяна на дефектирали обратен/предпазен 

клапани на хидравлична система на 

дробилка първа степен. 

бр. 2   

2.199 3.1.15.6 

Подмяна на дефектирал разпределител на 

хидравлична система на дробилка първа 

степен. 

бр. 2   

2.200 3.1.15.7 
Подмяна на негоден филтър на хидравлична 

система на дробилка първа степен. 
бр. 2   

2.201 3.1.15.8 

Доливане или подмяна на масло на 

хидравлична система на дробилка първа 

степен. 

л 1000   

2.202 3.1.15.9 

Ремонт на охладител водотръбен на 

хидравлична система на дробилка първа 

степен. 

бр. 1   

  
Валкови сита ІІ-ра степен „А”, „Б”, „В” и „Г” – 

4бр. 
    

 3.1.16. Ревизия и ремонт на байпас-клапи и улеи.     

2.203 3.1.16.1 Ревизия състоянието на байпас-клапа. бр. 10   

2.204 3.1.16.2 Ремонт на байпас-клапа. бр. 3   

2.205 3.1.16.3 Ремонт люк на байпас-клапа. бр. 6   

2.206 3.1.16.4 
Демонтаж на задвижващ двигател-редуктор 

на байпас-клапа. 
бр. 2   

2.207 3.1.16.5 
Ремонт на задвижващ двигател-редуктор на 

байпас-клапа. 
бр. 2   

2.208 3.1.16.6 
Монтаж на задвижващ двигател-редуктор на 

байпас-клапа. 
бр. 2   

2.209 3.1.16.7 
Доливане или подмяна на масло на 

задвижващ двигател-редуктор на байпас-
л 30   
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клапа. 

2.210 3.1.16.8 Гресиране лагер на байпас-клапа. бр. 14   

2.211 3.1.16.9 

Ремонт на хидравлична система за 

преместване на крайни модули на ВС 2В и ВС 

2Г. 

бр. 2   

2.212 3.1.16.10 

Подмяна износена, деформирана или 

кородирала ламарина по изтекатели и 

капсуловки на валкови сита и дробилки 

втора степен. 

m2 10   

2.213 3.1.16.11 

Подмяна износени и деформирани профили 

по изтекатели и капсуловки на валкови сита и 

дробилки втора степен. 

m 10   

2.214 3.1.16.12 
Заваряване и укрепване конструкцията на 

валкови сита и дробилки втора степен. 
m 30   

 3.1.17 
Ревизия и ремонт на валкови сита ІІ-ра 

степен „А”,„Б”,„В” и „Г”. 
    

2.215 3.1.17.1 
Ревизия на валково сито втора степен (за 

едно сито). 
бр. 12   

2.216 3.1.17.2 
Ревизия на задвижващи двигател–редуктори 

на валково сито втора степен.  
бр. 80   

2.217 3.1.17.3 
Доливане или подмяна масло на двигател-

редуктор на валково сито втора степен. 
л 120   

2.218 3.1.17.4 

Доливане или подмяна масло на 

предавателна кутия на валково сито втора 

степен. 

л 100   

2.219 3.1.17.5 
Подмяна на дефектирали скрепителни 

елементи на валково сито втора степен. 
бр. 30   

2.220 3.1.17.6 

Ревизия и гресиране лагер на валове с 

гърбици, междинни и задвижващи  валове 

на валково сито втора степен. 

бр. 500   

2.221 3.1.17.7 Ремонт на люк на валково сито втора степен. бр. 10   

2.222 3.1.17.8 

Демонтаж, ремонт и монтаж предпазител на 

въртящ механизъм на валково сито втора 

степен. 

бр. 10   

2.223 3.1.17.9 
Ремонт носеща конструкция на валково сито 

втора степен. 
бр. 2   

 3.1.18 

Демонтаж, ремонт и монтаж на валове и 

двигател-редуктори на валкови сита ІІ-ра 

степен „А”, „Б”, „В” и „Г”.  
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2.224 3.1.18.1 
Демонтаж капсуловка на валково сито втора 

степен. 
бр. 10   

2.225 3.1.18.2 
Демонтаж задвижващ двигател-редуктор на 

валково сито втора степен. 
бр. 10   

2.226 3.1.18.3 
Демонтаж съединител на валково сито втора 

степен. 
бр. 10   

2.227 3.1.18.4 
Подмяна дефектирал лагер на вал от валково 

сито втора степен. 
бр. 14   

2.228 3.1.18.5 
Ремонт лагерно тяло на вал от валково сито 

втора степен. 
бр. 12   

2.229 3.1.18.6 

Демонтаж вал с гърбици, междинен или 

задвижващ валове на валково сито втора 

степен. 

бр. 3   

2.230 3.1.18.7 
Ремонт вал с гърбици на валково сито втора 

степен. 
бр. 5   

2.231 3.1.18.8 
Ремонт междинен или задвижващ валове на 

валково сито втора степен. 
бр. 3   

2.232 3.1.18.9 
Изработване и подмяна на негодни детайли 

за валкови сита втора степен. 
бр. 30   

2.233 3.1.18.10 
Изработване на нов междинен или 

задвижващ вал на валково сито втора степен. 
бр. 1   

2.234 3.1.18.11 
Ремонт предавателна кутия на валково сито 

втора степен. 
бр. 3   

2.235 3.1.18.12 
Ремонт поддържаща страница на валково 

сито втора степен. 
бр. 2   

2.236 3.1.18.13 
Подмяна дефектирала предавателна кутия на 

валково сито втора степен. 
бр. 1   

2.237 3.1.18.14 
Подмяна дефектирала поддържаща 

страница на валково сито втора степен. 
бр. 1   

2.238 3.1.18.15 
Ремонт задвижващ двигател–редуктор на 

валково сито втора степен. 
бр. 10   

2.239 3.1.18.16 

Отстраняване на маслотечове от 

предавателна кутия или задвижващ 

двигател-редуктор на валково сито втора 

степен. 

бр. 12   

2.240 3.1.18.17 
Ремонт съединител на валково сито втора 

степен. 
бр. 8   

2.241 3.1.18.18 
Изработване и подмяна на палец за 

съединител на валково сито втора степен. 
бр. 30   

2.242 3.1.18.19 
Подмяна тампони на съединител на валково 

сито втора степен. 
бр. 80   
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2.243 3.1.18.20 
Подмяна износена втулка на срязващ щифт 

на валково сито втора степен. 
бр. 10   

2.244 3.1.18.21 
Изработване и подмяна срязващ щифт на 

валково сито втора степен. 
бр. 25   

2.245 3.1.18.22 

Монтаж вал с гърбици, междинен или 

задвижващ валове на валково сито втора 

степен. 

бр. 3   

2.246 3.1.18.23 
Монтаж съединител на валково сито втора 

степен. 
бр. 8   

2.247 3.1.18.24 
Монтаж задвижващ двигател–редуктор на 

валково сито втора степен. 
бр. 10   

2.248 3.1.18.25 
Монтаж капсуловка на валково сито втора 

степен. 
бр. 10   

  
Дробилки чукови ІІ-ра степен „А”, „Б”, „В” и 

„Г” – 4бр.  
    

 3.1.19 
Ревизия и ремонт на дробилки чукови ІІ-ра 

степен „А”, „Б”, „В” и „Г”. 
    

2.249 3.1.19.1 
Ревизия състоянието на дробилка втора 

степен. 
бр. 12   

2.250 3.1.19.2 
Ревизия и гресиране лагер на дробилка 

втора степен. 
бр. 32   

2.251 3.1.19.3 
Демонтаж предпазител на ремъчна предавка 

на дробилка втора степен. 
бр. 8   

2.252 3.1.19.4 
Демонтаж голяма ремъчна шайба на 

дробилка втора степен. 
бр. 1   

2.253 3.1.19.5 
Демонтаж горен капак на корпус на 

дробилка втора степен. 
бр. 2   

2.254 3.1.19.6.1 Демонтаж ротора на дробилка втора степен. бр. 1   

2.255 3.1.19.6.2 

Възстановяване и подмяна на износени 

чукове (в комплект с ос и планка) на 

дробилка втора степен. 

бр. 81   

2.256 3.1.19.6.3 

Демонтаж, възстановяване и монтаж на 

дефектирала отражателна броня на 

дробилка втора степен. 

бр. 1   

2.257 3.1.19.6.4 

Демонтаж, ремонт и монтаж на регулиращо 

устройство на отражателна дъска на 

дробилка втора степен. 

бр. 2   

2.258 3.1.19.6.5 
Демонтаж, ремонт и монтаж на лагерно тяло 

на ротора на дробилка втора степен. 
бр. 2   
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2.259 3.1.19.6.6 
Подмяна дефектирал лагер на ротора на 

дробилка втора степен. 
бр. 2   

2.260 3.1.19.6.7 Монтаж ротора на дробилка втора степен. бр. 1   

2.261 3.1.19.7 
Монтаж горен капак на корпус на дробилка 

втора степен. 
бр. 2   

2.262 3.1.19.8 
Монтаж голяма ремъчна шайба на дробилка 

втора степен. 
бр. 1   

2.263 3.1.19.9 
Демонтаж на задвижващ вал с малка 

ремъчна шайба на дробилка втора степен. 
бр. 2   

2.264 3.1.19.10.1 
Демонтаж хидросъединител на дробилка 

втора степен. 
бр. 4   

2.265 3.1.19.10.2 
Демонтаж, ремонт и монтаж на лагерно тяло 

на задвижващ вал на дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.266 3.1.19.10.3 
Подмяна дефектирал лагер на задвижващ 

вал на дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.267 3.1.19.10.4 
Ремонт задвижващ вал на дробилка втора 

степен. 
бр. 2   

2.268 3.1.19.10.5 
Ремонт малка ремъчна шайба на дробилка 

втора степен. 
бр. 2   

2.269 3.1.19.10.6 
Монтаж хидросъединител на дробилка втора 

степен. 
бр. 4   

2.270 3.1.19.11 
Монтаж задвижващ вал с малка ремъчна 

шайба на дробилка втора степен. 
бр. 2   

2.271 3.1.19.12 

Изработване (възстановяване) на нови и 

подмяна на дефектирали детайли на 

задвижващ вал с малка ремъчна шайба и 

ротор на дробилка втора степен – капаци, 

втулки, лабиринти, оси и др. 

бр. 10   

2.272 3.1.19.13 
Ремонт предпазител на ремъчна предавка на 

дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.273 3.1.19.14 
Монтаж предпазител на ремъчна предавка 

на дробилка втора степен. 
бр. 8   

2.274 3.1.19.15 Ремонт люк на дробилка втора степен. бр. 4   

2.275 3.1.19.16 
Ремонт рама и конструкция на дробилка 

втора степен. 
бр. 2   

2.276 3.1.19.17.1 
Подмяна лагер на хидросъединител на 

дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.277 3.1.19.17.2 
Подмяна дефектирал уплътнител на 

хидросъединител на дробилка втора степен. 
бр. 4   
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2.278 3.1.19.17.3 

Ремонт и подмяна на предпазна тапа за 

маслото на хидросъединител на дробилка 

втора степен. 

бр. 20   

2.279 3.1.19.17.4 
Ремонт предпазител на хидросъединител на 

дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.280 3.1.19.17.5 

Изработване (възстановяване) на нови и 

подмяна на дефектирали елементи на 

хидросъединител на дробилка втора степен. 

бр. 6   

2.281 3.1.19.18 
Доливане или подмяна маслото на 

хидросъединител на дробилка втора степен. 
л 300   

2.282 3.1.19.19 
Обтягане ремъците на дробилка втора 

степен на дробилка втора степен. 
бр. 4   

2.283 3.1.19.20 
Подмяна дефектирал ремък на дробилка 

втора степен. 
бр. 14   

2.284 3.1.19.21 
Балансиране ротора на дробилка втора 

степен. 
бр. 1   

2.285 3.1.19.22 
Ремонт на повреден компенсатор на 

дробилка втора степен. 
бр. 2   

  Багери КРС – 3бр.     

 3.1.20 Ходов механизъм.     

2.286 3.1.20.1 
Ревизия състоянието на ходов механизъм на 

багер КРС.   
бр. 20   

2.287 3.1.20.2.1 Демонтаж заслон на ходов механизъм. бр. 10   

2.288 3.1.20.2.2 
Демонтаж закотвящо устройство на ходов 

механизъм. 
бр. 4   

2.289 3.1.20.2.3 Демонтаж редуктор на ходов механизъм. бр. 8   

2.290 3.1.20.2.4 
Демонтаж грес-инсталация на ходов 

механизъм. 
бр. 12   

2.291 3.1.20.2.5 
Демонтаж 4-колесен балансир на ходов 

механизъм. 
бр. 2   

2.292 3.1.20.2.6 
Демонтаж 2-колесен балансир на ходов 

механизъм. 
бр. 2   

2.293 3.1.20.2.7 
Демонтаж задвижващо или паразитно 

колело на ходов механизъм. 
бр. 8   

2.294 3.1.20.2.8 
Ремонт балансир (рама) на ходов 

механизъм. 
бр. 6   
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2.295 3.1.20.2.9 
Ремонт шарнир и шарнирно окачване на 

балансир на ходов механизъм. 
бр. 2   

2.296 3.1.20.2.10 
Ремонт дефектирал редуктор на ходов 

механизъм. 
бр. 30   

2.297 3.1.20.2.11 
Доливане или подмяна маслото на редуктор 

на ходов механизъм. 
л 160   

2.298 3.1.20.2.12 
Ремонт спирачно устройство на ходов 

механизъм. 
бр. 4   

2.299 3.1.20.2.13 
Ремонт съединител на редуктор на ходов 

механизъм. 
бр. 12   

2.300 3.1.20.2.14 
Ремонт задвижващо колело на ходов 

механизъм. 
бр. 4   

2.301 3.1.20.2.15 
Ремонт паразитно колело на ходов 

механизъм. 
бр. 8   

2.302 3.1.20.2.16 
Ремонт ос (шарнир) на ходово колело на 

ходов механизъм. 
бр. 4   

2.303 3.1.20.2.17 
Ремонт паразитна зъбна предавка на ходов 

механизъм. 
бр. 4   

2.304 3.1.20.2.18 
Ремонт закотвящо устройство на ходов 

механизъм. 
бр. 2   

2.305 3.1.20.2.19 
Изработване и възстановяване на липсващи 

и повредени заслони на ходов механизъм. 
бр. 4   

2.306 3.1.20.2.20 
Монтаж задвижващо или паразитно колело 

на ходов механизъм. 
бр. 8   

2.307 3.1.20.2.21 
Монтаж 2-колесен балансир на ходов 

механизъм. 
бр. 2   

2.308 3.1.20.2.22 
Монтаж 4-колесен балансир на ходов 

механизъм. 
бр. 2   

2.309 3.1.20.2.23 
Монтаж грес-инсталация на ходов 

механизъм. 
бр. 12   

2.310 3.1.20.2.24 Монтаж редуктор на ходов механизъм. бр. 8   

2.311 3.1.20.2.25 
Монтаж закотвящо устройство на ходов 

механизъм. 
бр. 4   
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2.312 3.1.20.2.26 Ремонт заслон на ходов механизъм бр. 6   

2.313 3.1.20.2.27 Монтаж заслон на ходов механизъм. бр. 14   

2.314 3.1.20.3 
Ремонт на централна мазилна система (грес-

инсталация). 
бр. 6   

2.315 3.1.20.4 
Ремонт грес-помпа на централна мазилна 

система. 
бр. 9   

2.316 3.1.20.5 Гресиране на ходов механизъм на багер КРС. бр. 9   

 3.1.21 Долен строеж.     

2.317 3.1.21.1 
Ревизия състоянието на долен строеж на 

багер КРС. 
бр. 3   

2.318 3.1.21.2 
Ремонт на центриращо устройство на 

централен бункер на багер КРС. 
бр. 3   

2.319 3.1.21.3.1 Ремонт въздушно оръдие на багер КРС. бр. 50   

2.320 3.1.21.3.2 
Ремонт въздуховоди на системата от 

въздушни оръдия на багер КРС. 
бр. 35   

2.321 3.1.21.3.3 Ремонт на компресор на багер КРС. бр. 3   

2.322 3.1.21.4.1 
Регулиране хлабината на вертикална опора 

на багер КРС. 
бр. 4   

2.323 3.1.21.4.2 Демонтаж на вертикална опора на багер КРС. бр. 1   

2.324 3.1.21.4.3 Ремонт на вертикална опора на багер КРС. бр. 1   

2.325 3.1.21.4.4 Монтаж на вертикална опора на багер КРС. бр. 1   

2.326 3.1.21.5 
Ревизия на аксиален лагер и зъбен венец за 

ВГБЧ. 
бр. 3   

2.327 3.1.21.6 Ремонт на аксиален лагер за ВГБЧ. бр. 1   

2.328 3.1.21.7 Ремонт на зъбен венец за ВГБЧ. бр. 1   

2.329 3.1.21.8 Гресиране на долен строеж на багер КРС. бр. 6   

 3.1.22 Горен строеж.     

2.330 3.1.22.1 
Ревизия състоянието на горен строеж на 

багер КРС. 
бр. 6   

2.331 3.1.22.2.1 
Демонтаж предпазен заслон на механизъм 

за ВГБЧ. 
бр. 3   
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2.332 3.1.22.2.2 
Демонтаж маслена инсталация на редуктор 

на механизъм за ВГБЧ. 
бр. 2   

2.333 3.1.22.2.3 
Демонтаж грес-инсталация на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.334 3.1.22.2.4 Демонтаж редуктор на механизъм за ВГБЧ. бр. 2   

2.335 3.1.22.2.5 
Демонтаж задвижващ вал на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.336 3.1.22.2.6 
Ремонт задвижващ вал на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.337 3.1.22.2.7 Ремонт редуктор на механизъм за ВГБЧ. бр. 4   

2.338 3.1.22.2.8 
Ремонт съединител и ел.-хидравлична 

спирачка на редуктор на механизъм за ВГБЧ. 
бр. 4   

2.339 3.1.22.2.9 
Ремонт маслена инсталация на редуктор на 

механизъм за ВГБЧ. 
бр. 2   

2.340 3.1.22.2.10 
Доливане или подмяна маслото на редуктор 

на механизъм за ВГБЧ. 
л 200   

2.341 3.1.22.2.11 
Монтаж задвижващ вал на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.342 3.1.22.2.12 Монтаж редуктор на механизъм за ВГБЧ. бр. 2   

2.343 3.1.22.2.13 
Монтаж маслена инсталация на редуктор на 

механизъм за ВГБЧ. 
бр. 2   

2.344 3.1.22.2.14 
Монтаж грес-инсталация на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.345 3.1.22.2.15 
Ремонт предпазен заслон на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 2   

2.346 3.1.22.2.16 
Монтаж предпазен заслон на механизъм за 

ВГБЧ. 
бр. 3   

2.347 3.1.22.2.17 
Гресиране на механизъм за ВГБЧ на багер 

КРС. 
бр. 6   

2.348 3.1.22.3 
Ремонт на спомагателна мазилна система 

(грес-инсталация) на багер КРС. 
бр. 6   

2.349 3.1.22.4.1 Ремонт вал на роторно колело. бр. 1   
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2.350 3.1.22.4.2 
Подмяна предпазни брони на бъбрека на 

роторно колело. 
m2 2   

2.351 3.1.22.4.3 Ремонт конуса на роторно колело. m2 2   

2.352 3.1.22.4.4 Ремонт кофа на роторно колело. бр. 2   

2.353 3.1.22.4.5 
Ремонт шарнирно окачване на кофите на 

роторно колело. 
бр. 6   

2.354 3.1.22.4.6 Ремонт гумен балон на роторно колело. бр. 1   

2.355 3.1.22.4.7 Гресиране лагер на вал на роторно колело. бр. 12   

2.356 3.1.22.5.1 Ревизия на редуктор за ВРК. бр. 6   

2.357 3.1.22.5.2 
Демонтаж на ел. двигател на редуктор за 

ВРК. 
бр. 2   

2.358 3.1.22.5.3 Демонтаж на редуктор за ВРК. бр. 1   

2.359 3.1.22.5.4 
Демонтаж маслена система на редуктор за 

ВРК. 
бр. 1   

2.360 3.1.22.5.5 Ремонт редуктор за ВРК. бр. 1   

2.361 3.1.22.5.6 Ремонт маслена система на редуктор за ВРК. бр. 8   

2.362 3.1.22.5.7 
Проверка и ремонт закрепването на 

редуктор за ВРК към роторно колело. 
бр. 3   

2.363 3.1.22.5.8 
Доливане или подмяна маслото на редуктор 

за ВРК. 
л 800   

2.364 3.1.22.5.9 Монтаж маслосистема на редуктор за ВРК. бр. 1   

2.365 3.1.22.5.10 Монтаж на редуктор за ВРК. бр. 1   

2.366 3.1.22.5.11 Монтаж на ел. двигател на редуктор за ВРК. бр. 2   

2.367 3.1.22.5.12 
Ремонт рама с кръстоглав на редуктор за 

ВРК. 
бр. 2   

2.368 3.1.22.6.1 
Демонтаж, ремонт и монтаж предпазител на 

хидросъединител на редуктор за ВРК. 
бр. 3   

2.369 3.1.22.6.2 
Демонтаж хидросъединител на редуктор за 

ВРК. 
бр. 2   

2.370 3.1.22.6.3 
Ремонт и подмяна предпазна тапа на 

хидросъединител на редуктор за ВРК. 
бр. 8   
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2.371 3.1.22.6.4 Ремонт хидросъединител на редуктор за ВРК. бр. 2   

2.372 3.1.22.6.5 

Изработване на нови (възстановяване) и 

подмяна на дефектирали елементи на 

хидросъединител на редуктор за ВРК. 

бр. 15   

2.373 3.1.22.6.6 
Доливане или подмяна маслото на 

хидросъединител на редуктор за ВРК. 
л 150   

2.374 3.1.22.6.7 
Монтаж хидросъединител на редуктор за 

ВРК. 
бр. 2   

2.375 3.1.22.7.1 

Окачване на аварийни въжета с цел 

застопоряване на роторна стрела към кулата 

и освобождаване на подемен механизъм. 

бр. 1   

2.376 3.1.22.7.2 Ремонт редуктор на подемен механизъм. бр. 1   

2.377 3.1.22.7.3 
Доливане или подмяна маслото на редуктор 

на подемен механизъм. 
л 30   

2.378 3.1.22.7.4 
Ремонт съединител на редуктор на подемен 

механизъм. 
бр. 2   

2.379 3.1.22.7.5 
Ремонт спирачно устройство на подемен 

механизъм. 
бр. 4   

2.380 3.1.22.7.6 
Ремонт въжен барабан на подемен 

механизъм. 
бр. 1   

2.381 3.1.22.7.7 
Ревизия състоянието на въже и полиспасти 

на подемен механизъм. 
бр. 6   

2.382 3.1.22.7.8 Ремонт полиспасти на подемен механизъм. бр. 1   

2.383 3.1.22.7.9 Подмяна въже на подемен механизъм. бр. 1   

2.384 3.1.22.7.10 
Откачане на аварийни въжета и 

освобождаване на роторна стрела. 
бр. 1   

2.385 3.1.22.8 Гресиране на горен строеж на багер КРС. бр. 3   

 3.1.23 
Междинен транспортьор, приемна кола и 

кабелен барабан. 
    

2.386 3.1.23.1 

Ревизия носеща рама и портал на 

междинен транспортьор, приемна кола и 

кабелен барабан. 

бр. 6   

2.387 3.1.23.2 Ремонт на малък аксиален лагер (окачване бр. 1   
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на междинен транспортьор). 

2.388 3.1.23.3 

Демонтаж, подмяна и монтаж ходово колело 

и шарнир на междинен транспортьор или 

приемна кола. 

бр. 2   

2.389 3.1.23.4.1 
Ремонт на задвижващ двигател-редуктор на 

приемна кола. 
бр. 2   

2.390 3.1.23.4.2 
Ремонт на зъбен гребен на задвижване на 

приемна кола. 
бр. 1   

2.391 3.1.23.4.3 
Ремонт (възстановяване) на буфери на 

задвижване на приемна кола. 
бр. 2   

2.392 3.1.23.5.1 
Ремонт съединител за задвижване на 

кабелен барабан. 
бр. 3   

2.393 3.1.23.5.2 
Ремонт редуктор за задвижване на кабелен 

барабан. 
бр. 3   

2.394 3.1.23.5.3 
Ремонт и регулиране на механизъм за 

управление на кабелен барабан. 
бр. 3   

2.395 3.1.23.6 

Доливане или подмяна маслото на 

редуктори за задвижване на кабелен 

барабан и приемна кола. 

л 40   

2.396 3.1.23.7 
Ремонт на кабелен редач на кабелен 

барабан. 
бр. 6   

2.397 3.1.23.8 
Ревизия и гресиране лагери на ролки на 

кабелен водач на кабелен барабан. 
бр. 30   

2.398 3.1.23.9 
Ремонт на кабелен водач на кабелен 

барабан. 
бр. 3   

2.399 3.1.23.10 
Гресиране на междинен транспортьор, 

приемна кола и кабелен барабан. 
бр. 6   

 3.1.24 
Метална конструкция и пресипни възли на 

багер КРС. 
    

2.400 3.1.24.1 
Ревизия състоянието на всички шарнирни 

връзки по металната конструкция. 
бр. 3   

2.401 3.1.24.2.1 
Възстановяване или изработване и подмяна 

на шарнир по металната конструкция. 
бр. 2   
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2.402 3.1.24.2.2 
Изработване и подмяна на втулка (черупка) 

на шарнир по металната конструкция. 
бр. 2   

2.403 3.1.24.2.3 

Изработване и подмяна на дефектирали 

елементи по металната конструкция – 

планки, втулки, шайби, панти, ролки, фланци, 

нитове и др. 

бр. 80   

2.404 3.1.24.2.4 

Подмяна износена, деформирана или 

кородирала ламарина по металната 

конструкция на багер КРС 

m2 10   

2.405 3.1.24.2.5 

Подмяна кородирали и деформирани 

профили по металната конструкция на багер 

КРС. 

m 50   

2.406 3.1.24.2.6 
Заваряване и укрепване металната 

конструкция на багер КРС. 
m 100   

2.407 3.1.24.3 
Възстановяване и обезопасяване на стълби, 

пътеки, площадки и парапети на багер КРС. 
m2 120   

2.408 3.1.24.4 Ремонт кабина за управление на багер КРС. бр. 2   

 3.1.25 
Ремонт на противопожарна, сервизна и 

отоплителна инсталации. 
    

2.409 3.1.25.1 

Отстраняване на пропуски по 

противопожарна, сервизна и отоплителна 

инсталации. 

бр. 4   

2.410 3.1.25.2 

Подмяна на тръбопроводи по 

противопожарна, сервизна и отоплителна 

инсталации. 

m 10   

2.411 3.1.25.3 

Ремонт и подмяна на дефектирали задвижки 

и спирателни кранове по противопожарна, 

сервизна и отоплителна инсталации. 

бр. 4   

 3.1.26 
Строително-ремонтни дейности по сгради и 

пътища. 
    

2.412 3.1.26.1 Ремонт на покривна конструкция. m2 5   

2.413 3.1.26.2 Ремонт на фасади, помещения. m2 10   

2.414 3.1.26.3 Ремонт и подмяна на врати, дограми, рамки. m2 35   

2.415 3.1.26.4 Почистване и измиване на m2 100   
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помещения,пътища, площадки и канали. 

2.416 3.1.26.5 Изработване и монтаж на скари за канали. m2 40   

2.417 3.1.26.6 
Изработване и монтаж на парапети и 

ограждения. 
m2 160   

2.418 3.1.26.7 
Изработване и монтаж на стълби и 

площадки. 
m2 35   

 3.1.27 Почистване     

 3.1.27.1 Багери КРС А,Б,В.     

2.419 3.1.27.1.1 
Почистване задвижване роторно колело на 

КРС АБВ. 
бр. 260   

2.420 3.1.27.1.2 

Почистване обходни пътеки и парапети на 

реверсивен и междинен транспортьори и 

балансова стрела на КРС АБВ. 

бр. 260   

2.421 3.1.27.1.3 

Почистване задвижване на въртене горна 

багерна част, площадки и парапети на КРС 

АБВ. 

бр. 260   

2.422 3.1.27.1.4 
Почистване задвижване и конструкция на 

реверсивен транспортьор на КРС АБВ. 
бр. 260   

2.423 3.1.27.1.5 
Почистване задвижване и конструкция на 

междинен транспортьор на КРС АБВ. 
бр. 260   

2.424 3.1.27.1.6 Почистване приемна кола на КРС АБВ. бр. 260   

2.425 3.1.27.1.7 
Почистване заслони над въртене горна 

багерна част на КРС АБВ. 
бр. 156   

2.426 3.1.27.1.8 
Почистване задвижване на подемен 

механизъм на КРС АБВ.  
бр. 104   

2.427 3.1.27.1.9 
Почистване задвижване и заслони на 

кабелен барабан на КРС АБВ. 
бр. 260   

2.428 3.1.27.1.10 Почистване централен бункер на КРС АБВ. бр. 156   

2.429 3.1.27.1.11 
Почистване тележки и заслони на ходов 

механизъм на КРС АБВ. 
бр. 260   

2.430 3.1.27.1.12 Почистване на релсови пътища на КРС АБВ. бр. 36   

2.431 3.1.27.1.13 
Почистване на ремонтни площадки на багери 

КРС АБВ. 
бр. 36   

2.432 3.1.27.1.14 
Почистване и измиване на път северно от 

фигура А2 на КРС А. 
бр. 6   
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 3.1.27.2 Гумено-лентови транспортьори 2АБ     

2.433 3.1.27.2.1 
Почистване на ГЛТ 2АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.434 3.1.27.2.2 
Почистване и измиване на естакадата на ГЛТ 

2АБ. 
бр. 365   

2.435 3.1.27.2.3 

Почистване и измиване на технологичното 

помещение на сграда дробилен корпус - I 

степен (стария). 

бр. 180   

2.436 3.1.27.2.4 
Почистване и измиване стълбищна клетка - 

дробилен корпус - I степен (стария). 
бр. 180   

 3.1.27.3 Гумено-лентови транспортьори 3АБ     

2.437 3.1.27.3.1 
Почистване на ГЛТ 3АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.438 3.1.27.3.2 
Почистване и измиване на естакадата на ГЛТ 

3АБ. 
бр. 365   

2.439 3.1.27.3.3 
Почистване и измиване на площадка под 

натежни станции на ГЛТ 3АБ. 
бр. 180   

2.440 3.1.27.3.4 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

3АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.4 Гумено-лентови транспортьори 5АБ     

2.441 3.1.27.4.1 
Почистване на ГЛТ 5АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.442 3.1.27.4.2 
Почистване и измиване на естакадата на ГЛТ 

5АБ. 
бр. 365   

2.443 3.1.27.4.3 
Почистване и измиване на площадка под 

натежни станции на ГЛТ 5АБ. 
бр. 180   

2.444 3.1.27.4.4 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

5АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.5 Гумено-лентови транспортьори 6АБ     

2.445 3.1.27.5.1 
Почистване на ГЛТ 6АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.446 3.1.27.5.2 
Почистване и измиване на естакадата на ГЛТ 

6АБ. 
бр. 365   
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2.447 3.1.27.5.3 
Почистване и измиване на площадка под 

натежни станции на ГЛТ 6АБ. 
бр. 180   

2.448 3.1.27.5.4 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

6АБ. 
бр. 365   

2.449 3.1.27.5.5 

Почистване и измиване площадка източно от 

гумено-лентови транспортьори 3АБ, 5АБ, 

6АБ. 

бр. 26   

2.450 3.1.27.5.6 

Почистване и измиване площадка западно от 

гумено-лентови транспортьори 3АБ, 5АБ, 

6АБ.       

бр. 26   

 3.1.27.6 Гумено-лентови транспортьори 7АБВ     

2.451 3.1.27.6.1 
Почистване на ГЛТ 7АБВ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 365   

2.452 3.1.27.6.2 

Почистване и измиване площадките на 

задвижващи станции и наклонени части на 

ГЛТ 7АБВ. 

бр. 365   

2.453 3.1.27.6.3 
Почистване и измиване площадките на 

обръщателни станции на ГЛТ 7АБВ. 
бр. 365   

2.454 3.1.27.6.4 
Почистване и измиване площадките под  

натежни станции на ГЛТ 7АБВ. 
бр. 365   

2.455 3.1.27.6.5 
Механизирано почистване под долния клон 

на гумено-транспортната лента на ГЛТ 7АБВ. 
мчас 1000   

2.456 3.1.27.6.6 
Почистване и измиване на площадки между 

релсови пътища на багери КРС АБВ 
бр. 52   

2.457 3.1.27.6.7 
Механизирано почистване на писти между 

въглищни фигури и транспортьори 7АБВ. 
мчас 250   

 3.1.27.7 Гумено-лентови транспортьори 8АБ     

2.458 3.1.27.7.1 

Почистване на ГЛТ 8АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли, 

опъвателни устройства и др. 

бр. 180   

2.459 3.1.27.7.2 
Почистване и измиване на галерията на ГЛТ 

8АБ. 
бр. 365   

2.460 3.1.27.7.3 
Почистване и измиване на площадка северно 

от ГЛТ 8АБ. 
бр. 26   
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2.461 3.1.27.7.4 

Почистване и измиване на площадките 

източно от гумено-лентови транспортьори 

8АБ, 9АБ. 

бр. 26   

2.462 3.1.27.7.5 

Почистване и измиване на площадки и път 

западно от гумено-лентови транспортьори 

8АБ, 9АБ. 

бр. 26   

 3.1.27.8 Дробилки и валкови сита АБ  I степен     

2.463 3.1.27.8.1 
Почистване на дробилки и валкови сита АБ І 

степен. 
бр. 180   

2.464 3.1.27.8.2 
Почистване площадка на дробилки и валкови 

сита АБ I степен. 
бр. 180   

2.465 3.1.27.8.3 
Почистване на конструкция и площадка 

около ТГЛ 4. 
бр. 104   

 3.1.27.9 Гумено-лентови транспортьори 9АБ     

2.466 3.1.27.9.1 
Почистване на ГЛТ 9АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.467 3.1.27.9.2 
Почистване и измиване на естакадата и 

площадка задвижващи станции на ГЛТ 9АБ. 
бр. 365   

2.468 3.1.27.9.3 
Почистване и измиване на площадка под  

натежни станции на ГЛТ 9АБ. 
бр. 180   

2.469 3.1.27.9.4 
Почистване скребкови транспортьор на ГЛТ 

9А. 
бр. 365   

2.470 3.1.27.9.5 
Почистване и измиване на технологичното 

помещение на централни клапи АБ и улеи. 
бр. 365   

 3.1.27.10 Валкови сита  АБВГ ІІ степен     

2.471 3.1.27.10.1 Почистване на валкови сита АБВГ ІI степен. бр. 180   

2.472 3.1.27.10.2 
Почистване и измиване на технологичното 

помещение на валкови сита АБВГ ІI степен. 
бр. 365   

 3.1.27.11. Дробилки АБВГ ІІ степен     

2.473 3.1.27.11.1 Почистване на дробилки АБВГ ІI степен.  бр. 180   

2.474 3.1.27.11.2 
Почистване и измиване на технологично 

помещение на дробилки АБВГ ІI степен.  
бр. 365   
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2.475 3.1.27.11.3 
Почистване на външна площадка на 

дробилки АБВГ ІI степен. 
бр. 180   

 3.1.27.12 Гумено-лентови транспортьори 10АБВГ     

2.476 3.1.27.12.1 
Почистване на ГЛТ 10АБВГ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.477 3.1.27.12.2 
Почистване и измиване на технологично 

помещение на ГЛТ 10АБВГ. 
бр. 365   

 3.1.27.13 Гумено-лентови транспортьори 11АБ     

2.478 3.1.27.13.1 
Почистване на ГЛТ 11АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.479 3.1.27.13.2 
Почистване и измиване на технологично 

помещение на ГЛТ 11АБ. 
бр. 365   

2.480 3.1.27.13.3 
Почистване площадки около сграда 

дробилен корпус II степен. 
бр. 26   

 3.1.27.14 Гумено-лентови транспортьори 12АБ     

2.481 3.1.27.14.1 
Почистване на ГЛТ 12АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.482 3.1.27.14.2 
Почистване и измиване  естакада и 

площадки на ГЛТ 12АБ. 
бр. 365   

2.483 3.1.27.14.3 
Почистване и измиване на площадка под 

натежни станции на ГЛТ 12АБ. 
бр. 180   

2.484 3.1.27.14.4 

Почистване и измиване на път западно от 

естакада на ГЛТ 12АБ и площадка южно от 

дробилен корпус II степен.     

бр. 12   

2.485 3.1.27.14.5 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

12АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.15 Гумено-лентови транспортьори 18АБ     

2.486 3.1.27.15.1 
Почистване на ГЛТ 18АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.487 3.1.27.15.2 
Почистване и измиване  естакада и 

площадки на ГЛТ 18АБ. 
бр. 365   

2.488 3.1.27.15.3 
Почистване и измиване на площадка под  

натежни станции на ГЛТ 18АБ. 
бр. 180   
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2.489 3.1.27.15.4 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

18АБ. 
бр. 365   

2.490 3.1.27.15.5 
Измиване път южно от въглищна фигура В1 

(северно от ГЛТ 18АБ). 
бр. 52   

 3.1.27.16 Гумено-лентови транспортьори 19АБ     

2.491 3.1.27.16.1 
Почистване на ГЛТ 19АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.492 3.1.27.16.2 
Почистване и измиване  естакадата и 

площадки на ГЛТ 19АБ. 
бр. 365   

2.493 3.1.27.16.3 
Почистване на площадка под натежни 

станции на ГЛТ 19АБ. 
бр. 180   

2.494 3.1.27.16.4 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

19АБ. 
бр. 365   

2.495 3.1.27.16.5 
Почистване и измиване на път източно от ГЛТ 

19АБ. 
бр. 12   

2.496 3.1.27.16.6 
Почистване и измиване на външна площадка 

между  ГЛТ 18АБ, 19АБ и Автоработилница. 
бр. 6   

 3.1.27.17 Гумено-лентови транспортьори 13АБ     

2.497 3.1.27.17.1 
Почистване на ГЛТ 13АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.498 3.1.27.17.2 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

13АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.18 Гумено-лентови транспортьори 21АБ     

2.499 3.1.27.18.1 
Почистване на ГЛТ 21АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.500 3.1.27.18.2 
Почистване скребкови транспортьори на ГЛТ 

21АБ. 
бр. 365   

2.501 3.1.27.18.3 
Почистване и измиване на технологичното 

помещение на ГЛТ 13АБ, 21АБ – кота 45. 
бр. 365   

 3.1.27.19 Гумено-лентови транспортьори 14АБ     

2.502 3.1.27.19.1 
Почистване на ГЛТ 14АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   
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2.503 3.1.27.19.2 
Почистване и измиване на галерията на ГЛТ 

14АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.20 Гумено-лентови транспортьори 15АБ, 16АБ     

2.504 3.1.27.20.1 
Почистване на ГЛТ 15АБ, 16АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.505 3.1.27.20.2 
Почистване и измиване на галерията на ГЛТ 

15АБ, 16АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.21 Гумено-лентови транспортьори 17АБ, 22АБ     

2.506 3.1.27.21.1 
Почистване на ГЛТ 17АБ, 22АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.507 3.1.27.21.2 
Почистване и измиване на галерията на ГЛТ 

17АБ, 22АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.22 Гумено-лентови транспортьори 23АБ, 24АБ     

2.508 3.1.27.22.1 
Почистване на ГЛТ 23АБ, 24АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.509 3.1.27.22.2 
Почистване и измиване на галерията на ТГЛ 

23АБ, 24АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.23 Гумено-лентови транспортьори 20АБ     

2.510 3.1.27.23.1 
Почистване на ГЛТ 20АБ – задвижващи 

станции, капсуловки, пресипни възли и др. 
бр. 180   

2.511 3.1.27.23.2 
Почистване и измиване на галерията на ГЛТ 

20АБ. 
бр. 365   

 3.1.27.24 
Въглищен утаител източно от 

бензиностанция    
    

2.512 3.1.27.24.1 
Почистване на въглищен утаител източно от 

бензиностанция. 
бр. 52   

2.513  3.1.27.24.2 

Измиване на бетонираните площадки около 

въглищен утаител източно от 

бензиностанция. 

бр. 52   

 3.1.27.25 
Въглищен утаител източно от естакада ГЛТ 

19АБ    
    

2.514 3.1.27.25.1 
Почистване на въглищен утаител източно от 

естакада ГЛТ 19АБ. 
бр. 52   
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2.515 3.1.27.25.2 

Измиване на бетонираните площадки около 

въглищен утаител източно от естакада ГЛТ 

19АБ. 

бр. 52   

 3.1.27.26 
Въглищен утаител западно от естакада ГЛТ 

9АБ    
    

2.516 3.1.27.26.1 
Почистване на въглищен утаител западно от 

естакада ГЛТ 9АБ. 
бр. 26   

2.517 3.1.27.26.2 
Почистване на площадки около въглищен 

утаител западно от естакада ГЛТ 9АБ. 
бр. 26   

 3.1.27.27 
Въглищен утаител източно от естакада ГЛТ 

2АБ 
    

2.518 3.1.27.27.1 
Почистване на въглищен утаител източно от 

естакада ГЛТ 2АБ. 
бр. 6   

2.519 3.1.27.27.2 
Почистване на площадки около въглищен 

утаител източно от естакада ГЛТ 2АБ. 
бр. 6   

 3.1.27.28 Смивни канали     

2.520 3.1.27.28.1 
Почистване на смивен канал северно от 

въглищна фигура А2. 
бр. 6   

2.521 3.1.27.28.2 
Почистване на смивен канал източно от ГЛТ 

3АБ, 5АБ, 6АБ. 
бр. 6   

2.522 3.1.27.28.3 
Почистване на смивен канал западно от ГЛТ 

3АБ, 5АБ, 6АБ. 
бр. 6   

2.523 3.1.27.28.4 
Почистване на смивен канал северно и 

западно от варовиково стопанство на СОИ. 
бр. 6   

2.524 3.1.27.28.5 
Почистване на смивен канал източно от ГЛТ 

8АБ, 9АБ. 
бр. 6   

2.525 3.1.27.28.6 
Почистване на смивен канал западно от ГЛТ 

8АБ. 
бр. 6   

2.526 3.1.27.28.7 
Почистване на смивен канал от утаител 

западно от ГЛТ 9АБ до жп линия. 
бр. 6   

2.527 3.1.27.28.8 
Почистване на смивен канал северно от ГЛТ 

18АБ. 
бр. 6   

2.528 3.1.27.28.9 Почистване на смивен канал южно от ГЛТ 7А. бр. 6   
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2.529 3.1.27.28.10 Почистване на смивен канал южно от ГЛТ 7Б. бр. 6   

2.530 3.1.27.28.11 Почистване на смивен канал южно от ГЛТ 7В. бр. 6   

2.531 3.1.27.28.12 
Почистване на смивен канал северно от жп 

линия. 
бр. 6   

  ОБЩО:     

 

 

 3. Количествена сметка за допълнителни дейности. 

 

№ 

поред 

Описание на работата Мярка Количест

во 

Единична 

цена 

Лв./час 

Общо 

Лв. 

3.1 Дейности от общ характер ччас 1000   

3.2 Специализирани дейности ччас 350   

3.3 Транспортни разходи ччас 250   

3.4 Ръчно почистване на въглищен материал m3 800   

3.5 
Кран с товароподемност min 35t и 

дължина на стрелата min 35 m  
МСМ 30 

  

 ОБЩО:     

 

 

4. Доставка на материали. 

 

     Заплащането на материали и резервни части, доставката на които са задължение на 

Възложителя, но за които няма складова наличност и са спешно необходими за поддръжката на 

съоръженията, се извършва след съгласуване с Възложителя и представяне на фактура и протокол за 

съответствие с доплащане 10 (десет) %. 

   Забележка: Стойността на доставките на материали по поддръжката на съоръженията, 

съгласно т. 4, e не повече от 10 000 лв. за 1 (една) година. 
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    5. Обобщаваща таблица. 

 

№ Дейности по договора Сума, лв. 

2. Дейности по размер /количество/  

3. Допълнителни дейности /ччас/  

 
ОБЩА СУМА НА ДОГОВОРА: 

 

 

 


