

ДО

Техноинженеринг ЕООД
гр.Стара Загора

Металинвест Ремко ЕООД
гр.Стара Загора



относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО, реф. № 52 – 105 – 19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 52-105-19 за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО, Ви уведомяваме, че с Решение № 182 / 28 . 05 . 2019 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е взето решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение № 182 / 28 . 05 . 2019г.

С уважение,

Изпълнителен директор:

/Красимир Великов Ненов/



РЕШЕНИЕ

№ 182 /28.05.2019 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 и чл.109 от ЗОП и доклад от 27.05.2019 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение №164/14.05.19г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО, реф. № 52 – 105 – 19, открита с Решение № 148/02.05.19г.

О Б Я В Я В А М

I. Класиране на участниците по позиции както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

1 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 000.00 лв. без ДДС

2 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 635 000.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 635 850.00 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 798 684.00 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 798 684.00 лв. без ДДС

II. За изпълнител на поръчката по обособени позиции определям участниците, както следва:

За позиция 1 Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1 - ДЯСНО с класирания на първо място участник Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност на предложението – 400 000.00 лева без ДДС.

За позиция 2, 3 и 4: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 2, 3 и 4 - ДЯСНО с класирания на първо място участник Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора, с обща стойност на предложението – 1 436 700 .00 лева без ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката е 1 820 700,00 лева без ДДС.

- Опция 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 000.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 660 400.00лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 884.00лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 884.00лв. без ДДС

- Опция 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №2 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 432 640.00 лв. без ДДС
Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 686 816.00 лв. без ДДС
Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 433 559.00лв. без ДДС
Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 433 559.00лв. без ДДС

- Опция 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 5 % при активиране на опция №3 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1
Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 454 272.00 лв. без ДДС
Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 721 156.80лв. без ДДС
Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 455 237.00.00лв. без ДДС
Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4
Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 455 237.00.00лв. без ДДС

III. Отстранени участници от процедурата

Няма отстранени участници

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен директор:


/Красимир Великов Ненов/





Утвърдил: _____
/Красимир Великов Ненов/
Изпълнителен директор

ДОКЛАД

На основание чл.103 ал.3 от ЗОП от дейността на комисия, назначена с Решение № 164 /14.05.19г., за резултатите от провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО**, реф. № 52 – 105 – 19

КОМИСИЯ в състав:

- ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт
ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат
2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране
3. Тодор Георгиев – Специалист Ремонтно планиране
4. Ваня Гичева - Специалист ОП и Снабдяване

Резултати от работата на комисията:

В определения от Възложителят срок за получаване на оферти /13.05.19г. до 17.00 часа/ са регистрирани съгласно приложен протокол № 1, съставен съгласно чл.48 ал.5 от ППЗОП, следните участници:

1. Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 191 / 13.05.2019 г.
2. Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 192 / 13.05.2019 г.

На 14.05.19г. в 10:30 часа в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО**. На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците както следва:

Атанас Станков – Представител на Техноинженеринг ЕООД – Заместник управител

I. Комисията отвори предложенията по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието на техническите оферти, констатира наличие на ценова оферта в отделен запечатан плик,Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, както и плика с надпис „предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия представител на Техноинженеринг ЕООД да подпише техническите предложения на другите участници, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, при което Атанас Станков подписа така предложените му документи, след което откритото заседание приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

1. Преценка на съответствието на Оферта от участник Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 191 / 13.05.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

2. Преценка на съответствието на Оферта от участник Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 192 / 13.05.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

Комисията, след като разгледа подадените технически оферти, съгласно поканата за участие и техническата спецификация допуска до отваряне на ценовите оферти всички участници.

На 14.05.2019г., на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП, е публикувано съобщение в Профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, а именно 17.05.19. в 10:30 часа.

II. На 17.05.19. в 10:30 часа, в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и провеждане на преговори за договоряне на ценовата оферта по обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО. На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците както следва:

1. Атанас Станков – Представител на Техноинженеринг ЕООД – Заместник управител
2. Иван Стойчев – Представител на Металинвест Ремко ЕООД - Управител

На основание чл.67 ал.1 от ППЗОП поредността за провеждане на преговори се определи при следния регламент: Комисията предварително подготви отделни, запечатани, немаркирани пликкове, съответстващи на броя на подадените оферти, като всеки един плик съдържа лист с пореден номер 1 и 2. Председателят на комисията предложи на присъстващите на заседанието участници, да изберат по един плик, като участниците избират плик по реда на постъпване на техните оферти, удостоверено по входящ номер на офертата. За кандидатите, които не присъстваха поредния номер беше изтеглен от председателя на комисията. Така се определи реда за провеждане на преговори, а именно:

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора - билет № 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора – билет № 2

След проведения жребий, комисията пристъпи към индивидуални преговори с всеки участник в процедурата в поредността на изтегления номер, за които се изготвиха отделни Протоколи № 2, подписани от членовете на комисията и от представител на съответния участник.

III. В резултат на проведеното договоряне при критерий за оценка на предложенията най ниска цена, класирането на участниците по позиции е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

1 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 000.00 лв. без ДДС

2 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 635 000.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 635 850.00 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 798 684.00 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

1 място: Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 400 850.00лв. без ДДС

2 място: Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 798 684.00 лв. без ДДС

- Опция 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 000.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 660 400.00лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 884.00лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 416 884.00лв. без ДДС

- Опция 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение

на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №2 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 432 640.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 686 816.00лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 433 559.00лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 433 559.00лв. без ДДС

- Опция 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 5 % при активиране на опция №3 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1

Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 454 272.00 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 721 156.80. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 455 237.00.00лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност 455 237.00.00лв. без ДДС

VI. Комисията предлага да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката, както следва:

За позиция 1 Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1 - ДЯСНО с класирания на първо място участник Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора с обща стойност на предложението – 400 000.00 лева без ДДС.

За позиция 2, 3 и 4: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 2, 3 и 4 - ДЯСНО с класирания на първо място участник Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора, с обща стойност на предложението – 1 436 700 .00 лева без ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката е 1 836 700,00 лева без ДДС.

На основание чл.106 ал.1 комисията предоставя на Възложителя настоящия доклад, съставен на 27.05.2019 г., и цялата документация в процедурата за утвърждаване.

Приложение: Протокол № 1 и Протокол № 2

Председател: _____

/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1

/Николина Динева/

2

/Пламен Панайотов /

3

/Тодор Георгиев /

4

/Ваня Гичева/

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ДЯСНО**, реф. № 52 – 105 – 19

На 17.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Тодор Георгиев –Специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Гичева - Специалист ОП и Снабдяване,

за да проведе договаряне с участника в процедурата: **Техноинженеринг ЕООД гр.Стара Загора**, с подадена оферта вх.№192/13.05.19 г. в 15:00 часа.

III. В присъствие на представител на кандидата: Атанас Станков – Заместник управител, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата.

Обща стойност на предложението за всяка от позициите е както следва:

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 - 798 684 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 – 799 308 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 - 798 684 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4- 798 684 лева без ДДС

IV. В резултат от проведените преговори, комисията договори с участника следното:

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 - 400 000 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 635 850 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 – 798 684 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 798 684 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 1 със срок за изпълнение 2020 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 - 416 000 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 661 284 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 – 822 644 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 822 644 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 2 със срок за изпълнение 2021 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 - 432 640 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 – 687 735 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 – 855 550 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 855 550 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 3 със срок за изпълнение 2022 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 – 454 272 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 722 122 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 - 898 327 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 – 898 327 лева без ДДС

Срок за изпълнение на дейностите - съгласно утвърден график за планови ремонти през 2019 г.

ОПЦИИ: Възлагането на опция се извършва при добро изпълнение на договора с изпращане на уведомление от страна на възложителя до изпълнителя преди изтичане на първоначално договорения срок. Максимален срок на договора с включени опции е 4 години, считано от датата на подписване на договора

Начин на плащане: до 60 дни след доставка, представяне на данъчна фактура и приемо – предавателен протокол, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция, застраховка или паричен депозит.

Председател: 
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1 
/Николина Динева/

2 
/Пламен Панайотов/

3 
/Тодор Георгиев/

4 
/Ваня Колева/

Представител на кандидата: 
/Атанас Стоянов/

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1,2,3 и 4 - ДЯСНО**, реф. № 52 – 105 – 19

На 17.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Тодор Георгиев –Специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Гичева - Специалист ОП и Снабдяване,

за да проведе договаряне с участника в процедурата: **Метаинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора**, с подадена оферта вх.№191/13.05.19 г. в 13:00 часа.

I. В присъствие на представител на кандидата: Иван Стойчев - Управител, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата.

Обща стойност на предложението за всяка от позициите е както следва:

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 – 800 084 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 800 084 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 - 800 084 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 800 084 лева без ДДС

II. В резултат от проведените преговори, комисията договори с участника следното:

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 - 400 850 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 – 635 000 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 - 400 850 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 400 850 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 1 със срок за изпълнение 2020 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 – 416 884 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 – 660 400 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 – 416 884 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4– 416 884 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 2 със срок за изпълнение 2021 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 – 433 559 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 686 816 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 - 433 559 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 - 433 559 лева без ДДС

Договорени цени за опция № 3 със срок за изпълнение 2022 година

1. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 1 – 455 237 лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 2 - 721 156.80 лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 3 – 455 237 лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС-80 на Котел 4 – 455 237 лева без ДДС

Срок за изпълнение на дейностите - съгласно утвърден график за планови ремонти през 2019 г.

ОПЦИИ: Възлагането на опция се извършва при добро изпълнение на договора с изпращане на уведомление от страна на възложителя до изпълнителя преди изтичане на първоначално договорения срок. Максимален срок на договора с включени опции е 4 години, считано от датата на подписване на договора

Начин на плащане: до 60 дни след доставка, представяне на данъчна фактура и приемо – предавателен протокол, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция, застраховка или паричен депозит.

Председател: _____


/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:


1


/Николина Динева/

2


/Пламен Панайотов/


3


/Тодор Георгиев/

4


/Ваня Гичева/

Представител на кандидата: _____


/Стефан Стефанов/