

ДО



Металик АД
гр.Стара Загора

относно: Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, реф. № 53 – 105 – 19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 53-105-19 за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, Ви уведомяваме, че с Решение № 181 / 28 . 05 .2019 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е взето решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение № 181 / 28 . 05 .2019г.

С уважение,
Изпълнителен директор:


/Красимир-Великов Ненов/

РЕШЕНИЕ

№ 181 / 28 . 05 .2019 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 и чл.109 от ЗОП и доклад от 27 . 05 .2019 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение №163/14.05.19г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, реф. № 53 – 105 – 19, открита с Решение № 149/02.05.19г.

О Б Я В Я В А М:

1. Участникът Металик АД гр. Стара Загора за изпълнител на обществена поръчка за извършване на основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 – ЛЯВО. Общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 635 600 лв. без ДДС

II. За изпълнител на поръчката за Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 – ЛЯВО определям участника Металик АД гр.Стара Загора, с обща стойност по обособените позиции и предвидените опции както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 635 600 лв. без ДДС

Общата стойност за изпълнение на поръчката е 2 540 000.00 лева без ДДС.

- Опция 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:
Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 661 024 лв. без ДДС
Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 661 024 лв. без ДДС
Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 661 024 лв. без ДДС
Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 661 024 лв. без ДДС
- Опция 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №2 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:
Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 687 464.96 лв. без ДДС
Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 687 464.96 лв. без ДДС
Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 687 464.96 лв. без ДДС
Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 687 464.96 лв. без ДДС
- Опция 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 5 % при активиране на опция №3 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:
Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 721 838.20 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 721 838.20 лв. без ДДС
Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 721 838.20 лв. без ДДС
Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 721 838.20 лв. без ДДС

III. Отстранени участници от процедурата
Няма отстранени участници

Решението да се изпрати в тридневен срок до участника и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен директор:



Красимир Великов Ненов/



Утвърдил: _____
/Красимир Великов Ненов/
Изпълнителен директор

ДОКЛАД

На основание чл.103 ал.3 от ЗОП от дейността на комисия, назначена с Решение № 163 /143.05.19г., за резултатите от провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО**, реф. № 53 – 105 – 19

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Тодор Георгиев –Специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Гичева - Специалист ОП и Снабдяване

Резултати от работата на комисията:

В определения от Възложителят срок за получаване на оферти /13.05.19г. до 17.00 часа/ са регистрирани съгласно приложен протокол № 1, съставен съгласно чл.48 ал.5 от ППЗОП, следните участници:

1. Металик АД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 190 / 13.05.2019 г.
2. Петко Петков 24 ЕООД гр.Раднево с подадена оферта вх.№ 193 / 13.05.2019 г.

На 14.05.19г. в 10:45 часа в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО**. На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците както следва:

Светослав Керманов – Представител на Металик АД - Технически Ръководител

I. Комисията отвори предложенията по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието на техническите оферти, констатира наличие на ценова оферта в отделен запечатан плик,Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, както и плика с надпис „предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия представител на Металик АД да подпише техническите предложения на другите учестници,както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, при което Светослав Карманов подписа така предложените му документи, след което откритото заседание приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

1. Преценка на съответствието на Оферта от участник Металик АД гр.Стара Загора с подадена оферта вх.№ 190 / 13.05.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

3. Преценка на съответствието на Оферта от участник Петко Петков 24 ЕООД гр.Раднево с подадена оферта вх.№ 193 / 13.05.2019 г.

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Кандидатът участва за всички обособени позиции.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

На 14.05.2019г., на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП, е публикувано съобщение в Профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, а именно 17.05.19. в 10:00 часа.

На 17.05.19г., с вх.№ 196/17.05.19г., е получено Уведомително писмо от участника Петко Петков 24 ЕООД, с което оттегля офертата си от участие в процедурата.

II. На 17.05.19. в 10:00 часа, в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и провеждане на преговори за договоряне на ценовата оферта по обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО.**

На заседанието на комисията присъстваха представители на участника Металик АД както следва:

1. Светослав Керманов — Технически Ръководител
2. Цвета Съйкова – Юрисконсулт
3. Евгени Станчев -Представител на Металик АД

Председателят на комисията отвори плика с ценовата оферта на участника Металик АД, обяви общата стойност за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции, след което комисията пристъпи към индивидуални преговори с участника. Резултата от проведеното договоряне е отразен в изготвен отделен Протоколи № 2, подписан от членовете на комисията и от представител на участника.

III. В резултат на проведеното договоряне с участникът Металик АД гр.Стара Загора, комисията договори следните общи стойности за всяка от позициите:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 635 600 лв. без ДДС

- Опция 1 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2020 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №1 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 661 024 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 661 024 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 661 024 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 661 024 лв. без ДДС

- Опция 2 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2021 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 4 % при активиране на опция №2 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 687 464.96 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 687 464.96 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 687 464.96 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 687 464.96 лв. без ДДС

- Опция 3 - за нов срок на договора от една година при договорените условия и необходимите обеми работа за изпълнение, съгласно утвърден график за планови ремонти през 2022 година. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на пропорционално увеличение с до 5 % при активиране на опция №3 съответно общата стойност за всяка от позициите е както следва:

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 – 721 838.20 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 721 838.20 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 721 838.20 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 721 838.20 лв. без ДДС

VI. Комисията предлага да бъде сключен договор с участника Металик АД гр.Стара Загора за Основен ремонт на прахопригответящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 – ЛЯВО

Позиция 1: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 2: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 3: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 635 600 лв. без ДДС

Позиция 4: Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 635 600 лв. без ДДС

с обща стойност на предложението – 2 540 000.00 лева без ДДС, като единичните цени от офертата се намаляват пропорционално с процентното намаление на договорената обща стойност на поръчката.

На основание чл.106 ал.1 комисията предоставя на Възложителя настоящия доклад, съставен на 27.05.2019 г., и цялата документация в процедурата за утвърждаване.

Приложение: Протокол № 1 и Протокол № 2

Председател:



/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:


1


/Николина Динева/


2


/Пламен Панайотов /

3


/Тодор Георгиев /

4


/Ваня Гичева/

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл.67 ал.2 от ППЗОП, от проведено договаряне на ценови оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет **Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО**, реф. № 53 – 105 – 19

На 17.05.2019г., се събра КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Тодор Георгиев –Специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Колева - Специалист ОП и Снабдяване,

за да проведе договаряне с участника в процедурата: **Металик АД гр.Стара Загора**, с подадена оферта вх.№190/13.05.19 г. в 11:30 часа.

I. В присъствие на представители на кандидата: Светослав Кермалев -
Михаил Янчев, Цветя Свйкова - Юрискоординатор и
Евгелия Сивалчиев - Урокуриксий, председателя на комисията оповести ценовото предложение на кандидата.

Обща стойност на предложението за всяка от позициите е както следва:

1. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 - 902005^{0*} лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 - 902005^{0*} лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 - 902005^{0*} лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 - 902005^{0*} лева без ДДС

II. В резултат от проведените преговори, комисията договори с участника следното:

1. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 635600⁼ лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 635600⁼ лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 635600⁼ лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 635600⁼ лева без ДДС

Договорени цени за опция № 1 със срок за изпълнение 2020 година

1. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 661024⁼ лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 661024⁼ лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 661024⁼ лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 661024⁼ лева без ДДС

Договорени цени за опция № 2 със срок за изпълнение 2021 година

1. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 687465⁼ лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 687465⁼ лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 687465⁼ лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 687465⁼ лева без ДДС


Договорени цени за опция № 3 със срок за изпълнение 2022 година

1. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 1 421838⁼ лева без ДДС
2. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 2 421838⁼ лева без ДДС
3. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 3 421838⁼ лева без ДДС
4. Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС-40 на Котел 4 421838⁼ лева без ДДС

Срок за изпълнение на дейностите - съгласно утвърден график за планови ремонти през 2019 г.
ОПЦИИ: Възлагането на опция се извършва при добро изпълнение на договора с изпращане на уведомление от страна на възложителя до изпълнителя преди изтичане на първоначално договорения срок. Максимален срок на договора с включени опции е 4 години, считано от датата на подписване на договора

Начин на плащане: до 60 дни след доставка, представяне на данъчна фактура и приемо – предавателен протокол, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гаранция за добро изпълнение: При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи гаранция за изпълнение на стойност до 3 % /три процента/ от общата стойност на договора под формата на банкова гаранция, застраховка или паричен депозит.

Председател: 
/Сергей Бодуров/


Членове на комисията:

1 
/Николина Динева/

2 
/Пламен Панайотов/

3 
/Тодор Георгиев/

4 
/Ваня Колева/

Представител на кандидата: 
/В. Крумчев/